

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE**ASUR****N. DEL**

Oggetto: AREA VASTA 3 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI AMBULATORI SANITARI EX FARMACIA OSPEDALE DI TOLENTINO – CIG 6956563165 .

IL DIRETTORE GENERALE**ASUR**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. Di approvare il progetto esecutivo dei “Lavori di realizzazione di ambulatori sanitari ex farmacia Ospedale di Tolentino” redatto dallo Studio Tecnico Sistema Engineering nella persona dell'ing. Giaconi Enrico di Recanati (MC), validato in data 18/01/2017 dal responsabile del procedimento ing. Fabrizio Ciribeni Direttore dell'UOC ATTP dell'Area Vasta 3 di Macerata e composto dai documenti elencati nel documento istruttorio di cui si allega la “Relazione generale – quadro economico” (Allegato n.1), dando atto che la restante documentazione resta conservata agli atti del Servizio Tecnico AV3 sede di Macerata.
2. Di approvare in particolare il seguente quadro economico di progetto:

A) BASE D'ASTA	€ 265.585,36
OPERE EDILI – OGI	€ 87.694,78
OPERE IN CARTONGESSO – OGI	€ 26.175,44
INFISSI INTERNI ED ESTERNI – OGI	€ 31.470,39
RAMPA E SCALA ESTERNA – OGI	€ 11.357,85
OPERE ELETTRICHE – OS30	€ 65.735,61
OPERE TERMOIDRAULICHE – OS28	€ 43.151,29
A1) Lavori soggetti a ribasso	€ 252.306,09
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.279,27
A) IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 265.585,36
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE	
B1) IVA 22% su lavori	€ 58.428,78
B2) Imprevisti percentuale 5% sui lavori	€ 13.279,27
B3) Accantonamento di cui all'art. 113 del Dlgs 50/2016 2%	€ 5.311,71
B4) Spese per pubblicazione bando, esito gara	€ 2.000,00
B5) Rilievi, accertamenti, indagini	€ 1.500,00
B6) Spese per collaudo	€ 1.500,00
B7) Oneri tecnici di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progetto Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 20.640,22
B8) CNPAIA su oneri tecnici	€ 825,61
B9) IVA 22% su voci B4)-B5)-B6)-B7)	€ 5.822,48
B) TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	€ 109.308,07
TOTALE INTERVENTO	€ 374.893,43
TOTALE INTERVENTO ARROTONDATO	€ 375.000,00


- Di contrarre i “Lavori di realizzazione di ambulatori sanitari ex farmacia Ospedale di Tolentino” per un importo a base di gara di € 265.585,36 oltre Iva, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016, con consultazione di almeno cinque operatori economici da individuare nei modi di legge.
- Di approvare la documentazione di gara che si compone del modello (fac simile) di lettera di invito (Allegato n.2).
- Di indire conseguentemente la procedura negoziata la cui aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara soggetto a sconto.
- Di dare atto che il contratto con l'Operatore Economico si stipulerà in modalità elettronica con apposito scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50 del 19/04/2016 delegando a tale fine il Direttore dell'Area Vasta 3.
- Di preventivare il versamento di € 225,00 a favore dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ai sensi della vigente normativa.

8. Di dare atto che l'onere di spesa derivante dalla presente determina di € 375.000,00 sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget 2017 degli investimenti con fondi correnti imputazione al c.e n. 0102020801, autorizzazione di spesa AV3INVEST /2017/1/SUB2.
9. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 s.m.i..
10. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
11. Di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel sistema attiweb salute, la presente determina rientra nel caso "altre tipologie".

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alessandro Marini



Il-Direttore Amministrativo
Dr. Pierluigi Cignucchi



Il Direttore Sanitario
Dr.ssa Nadia Storti



La presente determina consta di n. 34 pagine di cui n. 25 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(AREA VASTA 3: U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE E ATTIVITA' TECNICHE)

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora vigente;
- D.Lgs.81/08 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
- L.R. n. 26/96 s.m.i. "Riordino del Servizio Sanitario Regionale";
- Legge Regionale n. 13/2003 s.m.i. "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale";
- Determina del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005 "Decentramento delle funzioni amministrative –Regolamentazione provvisoria";
- Determina del Direttore Generale n. 254 del 27/04/2006 "Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative – Proroga";
- Circolare D.G. ASUR prot. n. 6187 del 29/06/2006 "Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative"
- D.L.vo 50 del 18.04.2016;

A seguito degli eventi sismici che hanno colpito la Regione Marche, l'Area Vasta 3, per consentire il ripristino delle attività sanitarie che si svolgevano nei corpi dell'Ospedale di Tolentino dichiarati inagibili, ha avuto l'urgente necessità di avviare la esecuzione di lavori di realizzazione di nuovi ambulatori sanitari.

All'uopo, dopo aver svolto giusta procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera) del D.Lgs. 50/2016, ha affidato, con determina n. 1515/AV3/2016, il servizio di "Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei Lavori di realizzazione di ambulatori sanitari ex Farmacia Ospedale di Tolentino" allo Studio Tecnico Sistema Engineering di Giaconi Enrico avente sede in Via del Mare, 43 Recanati (MC), per un importo di € 20.640,22 oltre Iva ed oneri.

L'Ing. Enrico Giaconi ha depositato in data 02/12/2016 il progetto esecutivo che si compone della seguente documentazione:

- Relazione generale e quadro economico (che si allega – allegato n.1)
- Piano di manutenzione dell'opera
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Cronoprogramma dei lavori
- Elenco prezzi
- Computo metrico estimativo
- Analisi dei prezzi
- Progetto architettonico:
 - Tav H1 Pianta stato di progetto
 - Tav H2 Prospetti stato di progetto
 - Tav H3 Sezioni stato di progetto
 - Tav H4 Pianta demolizioni e ricostruzioni

- Tav H5 Pianta finiture
- Tav H6 Sistemazione esterna
- Tav H7 Abaco infissi
- Tav H8 Pianta stato attuale
- Tav H9 Prospetti e sezione dello stato attuale
- I Progetto impianto termoidraulicoe di condizionamento:
 - Tav HI1 Relazione tecnica
 - Tav HI2 Distribuzione impianto termico e di condizionamento
 - Tav HI3 Distribuzione impianto idrico sanitario e di scarico
- L Progetto impianto elettrico, illuminazione ed impianto elettrico speciale
 - Tav L1 Distribuzione impianto elettrico, illuminazione ed impianto elettrico speciale
 - Tav L2 impianto equipotenziale
- Tav L3 Schema quadro elettrico

Dal quadro economico dei lavori si evince la seguente spesa:

C) BASE D'ASTA	€ 265.585,36
OPERE EDILI – OG1	€ 87.694,78
OPERE IN CARTONGESSO – OG1	€ 26.175,44
INFISSI INTERNI ED ESTERNI – OG1	€ 31.470,39
RAMPA E SCALA ESTERNA – OG1	€ 11.357,85
OPERE ELETTRICHE – OS30	€ 65.735,61
OPERE TERMOIDRAULICHE – OS28	€ 43.151,29
A1) Lavori soggetti a ribasso	€ 252.306,09
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.279,27
C) IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 265.585,36
D) SOMME IN AMMINISTRAZIONE	
B1) IVA 22% su lavori	€ 58.428,78
B2) Imprevisti percentuale 5% sui lavori	€ 13.279,27
B3) Accantonamento di cui all'art. 113 del Dlgs 50/2016 2%	€ 5.311,71
B4) Spese per pubblicazione bando, esito gara	€ 2.000,00
B5) Rilievi, accertamenti, indagini	€ 1.500,00
B6) Spese per collaudo	€ 1.500,00
B7) Oneri tecnici di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progetto Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 20.640,22
B8) CNPAIA su oneri tecnici	€ 825,61
B9) IVA 22% su voci B4)-B5)-B6)-B7)	€ 5.822,48
D) TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	€ 109.308,07
TOTALE INTERVENTO	€ 374.893,43
TOTALE INTERVENTO ARROTONDATO	€ 375.000,00

MOTIVAZIONE

Si redige il presente documento istruttorio per:

- approvare il progetto esecutivo che è stato validato dal Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Ciribeni, Direttore dell'UOC ATTP dell'Area Vasta 3 di Macerata, in data 18/01/2017;
- determinare di contrarre i relativi lavori mediante procedura negoziata di cui di seguito si riportano gli elementi essenziali:

tipologia di procedura: procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016 con invito ad almeno cinque operatori economici selezionati nei modi di legge;

CIG: 6956563165;

RUP: ing. Fabrizio Ciribeni, giusta nomina effettuata con determina 1515/ AV3/2016;

tipologia di appalto: lavori;

importo dell'appalto: € 265.585,36 (dei quali euro € 13. 279,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre iva;

lotti: ai sensi dell'art. 51, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016 si precisa che l'appalto non è diviso in lotti per i seguenti motivi: le opere sono interconnesse e non separabili.

criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara. Ai sensi dell'art. 95, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 la scelta del criterio del prezzo più basso è motivata dal fatto che il presente appalto rientra tra i casi di cui al comma 4 e si svolge sulla base di progetto esecutivo;

requisiti di partecipazione: SOA per categoria e classifiche adeguate. Ai sensi dell'articolo 89 comma 11) del D.Lgs. 50/2016 non è ammesso avvilimento.

garanzia: "garanzia provvisoria" pari al 2% del prezzo posto a base di gara; garanzia definitiva nella misura stabilita dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo di massimale non inferiore ad € 270.000,00. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale non inferiore ad € 500.000;

contratto: da stipulare a misura;

forma del contratto: da stipulare in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50 del 19/04/2016 delegando a tale fine il Direttore dell'Area Vasta 3;

modalità di finanziamento: i lavori sono finanziati con fondi propri dell'Asur Marche – Area Vasta 3;

modalità di pagamento: i pagamenti avverranno per SAL al raggiungimento minimo di un importo di lavori eseguiti di € 90.000,00.

Il sottoscritto Direttore Responsabile dichiara la conformità alle normative in vigore, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento ed attesta che la copertura economica sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget 2017 degli investimenti con fondi correnti, imputazione al c.e. conto 0102020801, autorizzazione di spesa n. AV3INVEST /2017/1/SUB2

Tanto premesso si propone l'adozione di una determina come segue:

- Di approvare il progetto esecutivo dei “Lavori di realizzazione di ambulatori sanitari ex farmacia Ospedale di Tolentino” redatto dallo Studio Tecnico Sistema Engineering nella persona dell’ing. Giaconi Enrico di Recanati (MC), validato in data 18/01/2017 dal responsabile del procedimento ing. Fabrizio Ciribeni Direttore dell’UOC ATTP dell’Area Vasta 3 di Macerata e composto dai documenti elencati nel documento istruttorio di cui si allega la “Relazione generale – quadro economico” (Allegato n.1), dando atto che la restante documentazione resta conservata agli atti del Servizio Tecnico AV3 sede di Macerata.
- Di approvare in particolare il seguente quadro economico di progetto:

E) BASE D’ASTA	€ 265.585,36
OPERE EDILI – OG1	€ 87.694,78
OPERE IN CARTONGESSO – OG1	€ 26.175,44
INFISSI INTERNI ED ESTERNI – OG1	€ 31.470,39
RAMPA E SCALA ESTERNA – OG1	€ 11.357,85
OPERE ELETTRICHE – OS30	€ 65.735,61
OPERE TERMOIDRAULICHE – OS28	€ 43.151,29
A1) Lavori soggetti a ribasso	€ 252.306,09
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.279,27
E) IMPORTO A BASE D’ASTA	€ 265.585,36
F) SOMME IN AMMINISTRAZIONE	
B1) IVA 22% su lavori	€ 58.428,78
B2) Imprevisti percentuale 5% sui lavori	€ 13.279,27
B3) Accantonamento di cui all’art. 113 del Dlgs 50/2016 2%	€ 5.311,71
B4) Spese per pubblicazione bando, esito gara	€ 2.000,00
B5) Rilievi, accertamenti, indagini	€ 1.500,00
B6) Spese per collaudo	€ 1.500,00
B7) Oneri tecnici di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progetto Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 20.640,22
B8) CNPAIA su oneri tecnici	€ 825,61
B9) IVA 22% su voci B4)-B5)-B6)-B7)	€ 5.822,48
F) TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	€ 109.308,07
TOTALE INTERVENTO	€ 374.893,43
TOTALE INTERVENTO ARROTONDATO	€ 375.000,00


- Di contrarre i “Lavori di realizzazione di ambulatori sanitari ex farmacia Ospedale di Tolentino” per un importo a base di gara di € 265.585,36 oltre Iva, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016, con consultazione di almeno cinque operatori economici da individuare nei modi di legge.
- Di approvare la documentazione di gara che si compone del modello (fac simile) di lettera di invito (Allegato n.2).

- Di indire conseguentemente la procedura negoziata la cui aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara soggetto a sconto.
- Di dare atto che il contratto con l'Operatore Economico si stipulerà in modalità elettronica con apposito scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50 del 19/04/2016 delegando a tale fine il Direttore dell'Area Vasta 3.
- Di preventivare il versamento di € 225,00 a favore dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ai sensi della vigente normativa.
- Di dare atto che l'onere di spesa derivante dalla presente determina di € 375.000,00 sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget 2017 degli investimenti con fondi correnti imputazione al c.e n. 0102020801, autorizzazione di spesa AV3INVEST /2017/1/SUB2.
- Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 s.m.i..
- Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
- Di dare atto che, ai fini della repertoriatura nel sistema attiveb salute, la presente determina rientra nel caso "altre tipologie".

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Cristiana Valerij




IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE ATTP AREA VASTA 3
Ing. Fabrizio Ciribeni



AREA CONTROLLO DI GESTIONE E AREA CONTABILITA' BILANCIO E FINANZA
Si attesta che la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget 2017 degli investimenti con fondi correnti.

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione
Area Vasta n. 3 Macerata
Sig. Paolo Gubbinelli

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio
Area Vasta n. 3 Macerata
Dott.ssa Lucia Busebi



Numero	68	Pag. 9
Data	13 FEB. 2017	

- ALLEGATI -

ALLEGATO 1: RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA (pagine 14)

ALLEGATO 2: LETTERA DI INVITO (pagine n. 11)

(Totale pagine n. 25)