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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTAN. 3
N.. _a ‘DEL ..
278 =9 MAR 201
Oggetto: “LAVORI DI SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE LAMPADE DI EMERGENZA
POLIAMBULATORIO DI CIVITANOVA MARCHE E CENTRO DIURNO DI
CIVITANOVA MARCHE” CIG Z8D18925DD — AFFIDAMENTO.

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTAN. 3

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la
necessita di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
adottare il presente atto;

VISTA T’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

-DETERMINA-

1. Di nominare, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 ¢ ss.mm.ii.,, Responsabile Unico del
Procedimento per la procedura in oggetto, il Geom. Sergio Agostini, dipendente di ruolo dell’Area
Vasta 3 U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attivita Tecniche;

2. Di approvare il progetto redatto dal Responsabile Unico del Procedimento comprendente, computo
metrico estimativo che si allega al presente atto per costituirng parte integrante e sostanziale
(allegato n. 1), elenco prezzi, relazione tecnica, incidenza sicurezza

3. Di affidare, ai sensi dell’art. 125 comma 8 ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per le
motivazioni espresse nel documento istruttorio, ’appalto “Lavori di sostituzione e manutenzione
lampade di emergenza Poliambulatorio di Civitanova Marche ¢ Centro Diurno di Civitanova
Marche” — C.I.G. Z8D18925DD all’Operatore Economico Intertecnica Impianti di Scoponi Claudio
con sede in Via Nino Bixio n. 97 — 62012 Civitanova Marche (MC) che ha offerto un ribasso del
37,10 % sull'importo unico posto a base di gara di € 18.305,000,00 (di cui € 294,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA, per un importo contrdttuale netto di € 11.622,96 oltre
IVA 22%;

4. Di approvare il seguente quadro economico di aggiudicazione:

| Lavori | € 18.305,00]
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Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 294,11
Importo soggetto a ribasso € 18.010,89
Ribasso d’asta (37,10%) € 6.682,04
IMPORTO LAVORI € 11.622,96
Somme a disposizione
IVA 22% sui lavori € 2.557,05
Imprevisti 1.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 3.557,96
TOTALE COMPLESSIVO (lavori + somme a disposizione) € 15.180,92

Di disporre che il contratto con 1’Operatore Economico si stipuli in modalita elettronica con

apposito scambio di lettere delegando a tale fine il Direttore dell’U.
Attivita Tecniche;

0.C. Patrimonio, Nuove Opere e

Di provvedere alla pubblicazione dell’avviso di post-informazione relativo all’affidamento

dell’appalto in oggetto nei modi di legge;

Di dare atto che ’onere di spesa presunto per I’appalto “Lavori

di sostituzione e manutenzione

lampade di emergenza Poliambulatorio di Civitanova Marche ¢ Centro Diurno di Civitanova

Marche” — C.1.G. Z8D18925DD pari a € 15.180,92 (IVA inclusa)
sara imputato sul conto economico n. 0102020801 “Immobilizzazi
AV3INVEST 2016 n. 1 sub. 1 e sara cosi suddiviso:

- Poliambulatorio di Civitanova Marche € 13.714,50 (IVA inclusa);

- Centro Diurno di Civitanova Marche € 1.466,42 (IVA inclusa);

Di trasmettere copia della presente determina ai Servizi Bilancic

da finanziare con fondi propri,
oni materiali in corso e acconti”

o e Patrimonio, Nuove Opere €

Attivita Tecniche, ciascuno per il seguito di competenza, nonché al Servizio Controllo di Gestione

presso 1’Area Vasta n. 3 per I’esercizio delle funzioni di sorvegli
comma 3 bis del novellato art. 26 della Legge 23.12.1999 n.488 con
convertito in legge;

Di dare atto che la presente determina non € soggetta al controllo 1
L 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. ed ¢ effica
nell’albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell’art.1 della L.R. n

Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per 1 provve
dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salu
si provvede all’aggiudicazione definitiva di un appalto di lavori.

DIRET

Dott.

anza e di controllo ai sensi del
ne modificato dal D.L. 168/2004

egionale ai sensi dell’art. 4 della
ce dal giorno di pubblicazione
.36/2013;

sdimenti di competenza ai sensi

te, che con la presente determina

TORB/AREA VASTAN. 3

Maccioni
]

Impronta documento: 8DD20EDEBA3FFD57BACTIEDCAASA7D4ADB4564C4, 8/02 del 23/
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Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio trova copertura nel budget degli investimenti
con fondi correnti provvisoriamente assegnato per ’anno 2016 con nota Asur. Prot. 42251 del

15/12/2015.

11 Dirigentd del Servizio Bilancio

La presente determina consta di n. 11 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano|parte integrante della stessa.

Impronta documento: 8DD20EDEBA3FFDS7BAC7IEDCAASATD4A DB4564C4, 8/02 del 23
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. - PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE)

Normativa di riferimento

- Legge n. 488 del 23/12/1999 legge finanziaria 2000;

- Legge n. 412 del 30/12/1994 e ss.mm.ii. concernente “Interventi urgenti in materia di finanza

pubblica”;

- Legge n. 191 del 30/07/2004 “Conversione in legge, con modificazione, del Decreto Legge n. 168
del 12/07/2004 recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”;
- Legge n. 296 del 27/12/2006 e ss.mm.ii. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale €

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

- Leggen. 111 del 15/07/2011 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 98 del
06/07/2011 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” cosi come modificata dal

D.L. n. 95/2012;

- Legge n. 94 del 06/07/2012 “Conversione in legge, con modificazioni decreto-legge n. 52 del

07/05/2012 recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione del

la spesa pubblica”;

- Legge n. 135 del 07/08/2012 “Conversione in legge, con modificazioni decreto-legge n. 95 del

06/07/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubb
cittadini”;

- D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e s.m.i “Codice dei contratti pubblici re
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

lica con invarianza dei servizi ai

ativi a lavori, servizi e forniture

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12

aprile 2006”;

- D.M. 19/03/2015 "Aggiornamento della regola tecnica di Prevenzione Incendi per la progettazione,
la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre

2002".
- L.R.n.26/96 s.m.i. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;

- Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale™;

- Legge Regionale n. 17/2011 “Ulteriori modifiche della L.R. n. 13/2
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 785 del 31/12/2005
amministrative — Regolamentazione provvisoria”,

D03 e s.m.1.;
“Decentramento delle funzioni

- Determina del Direttore Generale ASUR n. 254 del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del

decentramento delle funzioni amministrative — Proroga”;
- Circolare del Direttore Generale ASUR prot. n. 6187 del
provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative™;

29/06/2006 “Regolamentazione

- D.G.R.M. n. 34 del 20/01/2014 “Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’ Azienda Sanitaria Unica

Regionale.

Motivazione

Impronta documento: 8DD20EDEBA3FFDS57BAC7IEDCAASA7DAA DB4564C4, 8/02 del 23/1
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Con D.M. 19/03/2015 ¢ stata aggiornata la regola tecnica di Prevenzio
la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private

2002.

La stessa norma prevede scadenze scaglionate, la prima ad un anno dall

la messa a norma che consente il mantenimento in esercizio dell'attivita.

Tale innovazione normativa consente di poter programmare ¢ scaglions

ne Incendi per la progettazione,
di cui al decreto 18 settembre

a pubblicazioni in Gazzetta, per

ire nel tempo tutti gli interventi

strutturali, impiantistici e gestionali per raggiungere la completa messa a norma delle strutture

ospedaliere.

Considerato che le successive scadenze sono previste a tre anni, sei at
consegue che la prima scadenza prevista inderogabilmente alla data d
momento pit delicato e critico per i tempi molto ristretti di adeguamento

per conseguire tale obiettivo.

Nel dettaglio, oltre a dover ottemperare a diversi punti del Decreto, a li
per la scadenza sopra riportata, depositare ai Comandi Provinc

documentazione che attesti che in tutte le aree risulti installato
illuminazione di emergenza.

CONSIDERATO che I’intervento in oggetto riguarda la sostituzione di

presenti ma non funzionanti nel Poliambulatorio di Civitanova M
Civitanova Marche.

iali dei Vigili

nni e nove anni dalla prima, ne
el 24 aprile 2016 rappresenta il
che per le risorse da impegnare

vello impiantistico & necessario,

del Fuoco la

e funzionante un impianto di

lampade esistenti e batterie gia
arche ¢ nel Centro Diurno di

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha elaborato il progetto comprendente i

seguenti documenti:

» computo metrico estimativo (che si allega al presente atto per
sostanziale — allegato n. 1);

» elenco prezzi;

» relazione tecnica;

» incidenza sicurezza.

ed ha preventivamente provveduto al reperimento dei dati econor
quantificare ’entita presunta dell’appalto da cui scaturisce il seguente g

nadro economico:

costituirne parte integrante e

nico—finanziari utili al fine di

Lavori a base d’asta

€ 18.305,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 294,11

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO € 18.010,89
Somme a disposizione della Stazione Appaltante

IVA 22% su importo lavori a base d’asta € 4.027,10

Accantonamento ex art. 93 comma 7 bis D.Lgs. 163/2006 € 366,10

Imprevisti € 1.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 5.393,20

TOTALE COMPLESSIVO (lavori a base d’asta + somme a dispos

sizione)

€ 23.698,20

RITENUTO che sussistono i presupposti dell’urgenza per 1’affidament

o dei lavori in oggetto al fine di

adempiere alle prescrizioni di legge entro il 24/04/2016 consentendo il mantenimento in esercizio

dell'attivita sanitaria.

Impronta documento: 8DD20EDEBA3FFDS57BAC7IEDCAASA 7D4ADB4564C4, 8/02 del 23
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VALUTATO, vista I’urgenza di esecuzione delle lavorazioni sopra rip
da parte del Responsabile Unico del Procedimento evitare procedure di

di tempi e di costi e quindi affidare i lavori in oggetto all’Operatore Eco
Scoponi Claudio con sede in Via Nino Bixio n. 97 62012 Civitanova

fornitori dell'Area Vasta n°3 per la categoria “Impianti elettrici”, in
professionali di qualificazione.

CONSIDERATO I’importo e la tipologia dell’affidamento in ogge
procedimento, ai fini dell’inquadramento giuridico, rientri nell’ambif

comma 8, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., secon
quarantamila euro, é consentito 'affidamento diretto da parte del respo

PRESO ATTO che I'impresa Intertecnica Impianti di Scoponi Claudio ¢
62012 Civitanova Marche (MC) ha offerto un ribasso del 37,10% sull'im
di € 18.305,000,00 (di cui € 294,00 per oneri della sicurezza non sogg
importo contrattuale netto di € 11.622,96 oltre IVA 22%.

CONSIDERATO che I’onere di spesa per i lavori di “Lavori di sostituz
emergenza Poliambulatorio di Civitanova Marche e Centro Diurno
copertura nel budget degli investimenti con fondi correnti provvisorian
con nota Asur. Prot. 42251 del 15/12/2015.
La spesa complessiva prevista per I’affidamento dei lavori in oggetto, p
da finanziare con fondi propri - autorizzazione di spesa AV3INVEST n
Economico 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso ed accont
- Poliambulatorio di Civitanova Marche € 13.714,50 (IVA inclusa);
- Centro Diurno di Civitanova Marche € 1.466,42 (IVA inclusa).

Esito dell’istruttoria

Tanto premesso, il sottoscritto
PROPONE

che il Direttore di Area Vasta n. 3 determini:

ortata, opportuno e conveniente
gara con conseguente aggravio
nomico Intertecnica Impianti di
Marche (MC), iscritto all'albo
possesso dei necessari requisiti

tto, si ritiene che il presente
o di applicazione all’art. 125,
do cui “Per lavori inferiori a
nsabile del procedimento”.

on sede in Via Nino Bixio n. 97
\porto unico posto a base di gara
etti a ribasso) oltre IVA, per un

jone e manutenzione lampade di
di Civitanova Marche” trova

1ente assegnato per 1’anno 2016

ari a € 15.180,92 (IVA inclusa),
1 sub. 1 sara imputata al Conto
” e sara cosi suddivisa:

Vasta 3 U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ¢ Attivita Tecniche;

2. Di approvare il progetto redatto dal Responsabile Unico del Proce
metrico estimativo che si allega al presente atto per costituirn
(allegato n. 1), elenco prezzi, relazione tecnica, incidenza sicurezza;

3. Di affidare, ai sensi dell’art. 125 comma 8 ultimo periodo D.L

motivazioni espresse nel documento istruttorio, 1’appalto “Lavori

Di nominare, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e ss.
Procedimento per la procedura in oggetto, il Geom. Sergio Agostit

nm.ii., Responsabile Unico del
ni, dipendente di ruolo dell’Area

1

>dimento comprendente computo
e parte integrante e sostanziale

>

gs. 163/2006 e ss.mm.ii., per le
di sostituzione e manutenzione

Impronta documento: 8DD20EDEBA3FFDS7BACTIE DCAASATD4ADB4564C4, 8/02 del 23

02/2016 AV3TEC D( L)
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lampade di emergenza Poliambulatorio di Civitanova Marche ¢ Centro Diurno di Civitanova
Marche” — C.I.G. Z8D18925DD all’Operatore Economico Intertecnica Impianti di Scoponi Claudio
con sede in Via Nino Bixio n. 97 — 62012 Civitanova Marche (MC) che ha offerto un ribasso del
37,10 % sull'importo unico posto a base di gara di € 18.305,000,00 (di cui € 294,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA, per un importo contrattuale netto di € 11.622,96 oltre
IVA 22%;

4. Diapprovare il seguente quadro economico di aggiudicazione:

Lavori € 18.305,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 294,11
Importo soggetto a ribasso € 18.010,89
Ribasso d’asta (37,10%) € 6.682,04
IMPORTO LAVORI € 11.622,96
Somme a disposizione
IVA 22% sui lavori € 2.557,05
Imprevisti 1.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 3.557,96
TOTALE COMPLESSIVO (lavori + somme a disposizione) € 15.180,92

5. Di disporre che il contratto con 1’Operatore Economico si stipuli in modalita clettronica con
apposito scambio di lettere delegando a tale fine il Direttore dell’U.0.C. Patrimonio, Nuove Opere €
Attivita Tecniche;

6. Di provvedere alla pubblicazione dell’avviso di post-informazione relativo all’affidamento
dell’appalto in oggetto nei modi di legge;

7. Di dare atto che 1’onere di spesa presunto per 1’appalto “Lavori| di sostituzione e manutenzione
lampade di emergenza Poliambulatorio di Civitanova Marche ¢ Centro Diurno di Civitanova
Marche” — C.L.G. Z8D18925DD pari a € 15.180,92 (IVA inclusa), da finanziare con fondi propri,
sard imputato sul conto economico n. 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti”
AV3INVEST 2016 n. 1 sub. 1 e sara cosi suddiviso:
- Poliambulatorio di Civitanova Marche € 13.714,50 (IVA inclusa);
- Centro Diurno di Civitanova Marche € 1.466,42 (IVA inclusa);

8. Di trasmettere copia della presente determina ai Servizi Bilancio e Patrimonio, Nuove Opere €
Attivita Tecniche, ciascuno per il seguito di competenza, nonché al Servizio Controllo di Gestione
presso I’Area Vasta n. 3 per I’esercizio delle funzioni di sorvcglhanza e di controllo ai sensi del
comma 3 bis del novellato art. 26 della Legge 23.12.1999 n.488 come modificato dal D.L. 168/2004

convertito in legge;

9. Di dare atto che la presente determina non ¢ soggetta al controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della
L 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. ed ¢ efficace dal giorno di pubblicazione
nell’albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell’art.1 della L.R. 11|1.36f2013;

Impronta documento: 8DD20EDEBA3FFD57BACT1 EDCAASA7D44ADB4564C4, 8/02 del 23xf02/20! 6 AV3TEC D( L)
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10. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per i provvedimenti di competenza ai sensi

dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

11. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina

si provvede all’aggiudicazione definitiva di un appalto di lavori.

IL RESPONSARBILE UN
Geom. St

IL FUNZIONARIO I ORE _
tt.ssa France aolorpsso 4\)

U.0.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE

11 sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica ed alla legittimita del presente

provvedimento e dichiara la conformita alla normativa in vigore ed che
con le somme come sopra individuate.

IL DIRETTORE U.O.C.

agli oneri di spesa si fara fronte

PATRIMONIO NUOVE

OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE
Ing. Fabrizio Ciribeni

- ALLEGATI -

Allegato n. 1 Computo metrico estimativo (si compone di n. 3 pagine);

Y

Impronta documento: 8DD20EDEBA3FFD57BAC71 EDCAASA7D4ADB4564C4, 8/02 del 23/?}2/201 6 AV3TEC _D( L)
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Poliambulatorio Civitanova Marche Lampade

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA 3
Motk w226 ek 9 HAR 2016

Lavoridi:  Sostituzione e manutenzione lampade di emergenza Poliambulatorio di
Civitanova Marche, e Centro Diurno di Civitanova Marche.

Esecutore: Intetecnica Impianti di Scoponi Claudio Via Nino Bixio Civitanova
Marche.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettista:

Computo: lampade

Descrizione:  Sostituzione e manutenzione lampade di emergenza e sicurezza del
Poliambulatorio di Civitanova Marche.

Regolo - Narnirial S.p.A.



ambulatorio Civitanova Marche Lampade
apitolo: <indefinito>

Computo lampade

r;l._ Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

uantita

Prezzo

Importo

15.08.015"

=

15.08.015*

15.08.018*

L3+

15.08.018*

15.08.019*

| 15.08.019*

o

4|N.P.01

(3

001

006

004

Regolo - Namirial S.p.A.

I e S

Gruppo autonomo di emergenza da inserire su
plafoniera. Gruppo autonomo di emergenza da inserire
su plafoniera con Iarripade fluorescenti atto a garantire
la permanenza dell'accensione della lampada per una
durata superiore ad un'ora, fornito e posto in opera.
Sono compresi: tutti gli accessori necessari; la batteria
al nickel-cadmio per alimentare lampade. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Potenza da 18 Watt (3 h aut.).
Poliambulatorio
22
Totale

Plafoniera di emergenza a bandiera in materiale
plastico autoestinguente. Plafoniera di emergenza a
bandiera realizzata in materiale plastico
autoestinguente, autonomia minima h 1, fornita e posta
in opera. Sono compresi: i tubi; gli starter; i reattori; la
batteria Ni - Cd; l'inverter; il pittogramma normalizzato,
con possibilita di inibizione, grado di protezione IP40 o
IP65. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Incluso lo smontaggio della plafoniera
esistente.

Con 1 lampada emergenza a bandiera 11W (5. A. - 3 h
autonomia).
Poliambulatorio
10
Totale

Plafoniera di emergenza con grado IP55, in classe Il di
isolamento. Plafoniera di emergenza con grado IP55
realizzata con corpo e schermo in policarbonato
autoestinguente, autonomia minima 3 h, fornita e posta
in opera. Sono compresi: gli accessori; i tubi; gli
starter; i reattori; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il

pittogramma normalizzato a doppio isolamento; la/|

lampada fluorescente compatta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Incluso lo
smontaggio della plafoniera esistente.

1x24 (solo emergenza).
Poliambulatorio

| 68

Centro Diurno
10

Totale

Fornitura e posa in opera di batteria Ni-Cd da sostituire su
lampade esistenti inclusa la rimozione batteria esistente e il
montaggio della nuova batteria , incluso ogni altro onere
per dare il lavoro finito e funzionante.

Poliambulatorio

30

Tatale

ol Importo lavori
A detrarre spese della sicurezza incluse nei prezzi
' Importo soggetto a ribasso

A detrarre ribasso del 37,1 %

Importo netto

Importo spese complessive della sicurezza

Totale importo

cad

cad

cad

Cad.

22,00

22,00

10,00
10,00

68,00

10,00

78.00

30,00

I 30,00]

132,00

176,00

152,00

59,50 |

3 18.305,00

T 11.622,9

2.904,00

1.760,00

11.856,00 '\
i

1.785,00 ‘

29411
18.010,89

__ 6.682,04
11.328,85
294,11




ambulatorio Civitanova Marche Lampade

Computo lampade

Fapitolo: <indefinito>

J”J Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni um Quantita Prezzo Importo
Somme a disposizione:
IVA 22% = 2.557,96
Imprevisti 1.000,00
Totale somme a disposizione 3.557,96
Totale di progetto 15.180,92
Progettista
]
i

—

Regolo - Namirial S.p.A.




Aﬁm! Numero 276/AV3

REGIONE MARCHE Data _ 09/03/2016

DETERMINA N. 276/AV3 DEL 09/03/2016

“LAVORI DI SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE LAMPADE DI EMERGENZA
POLIAMBULATORIO DI CIVITANOVA MARCHE E CENTRO DIURNO DI CIVITANOVA
MARCHE” CIG Z8D18925DD —~ AFFIDAMENTO.

PUBBLICAZIONE:
dal 09/03/2016 al 23/03/2016
ESECUTIVITA":
- La Determina & stata dichiarata immediatamente esecutiva il | 09/03/2016

- La Determina & esecutiva il (dopo il 10°|giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet ~ SI [X] NO[]

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto & stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna,
per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
jdfania Scarponi
09/03/2016 _./VHJW/,R_;_A

Collegio Sindacale: inviata con nota del q-' v Jp l 6
Atto soggetto al controllo della Regione:  SI [] NO [X]
Inviato con nota n. del




