

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto: Lavori di ristrutturazione del piano 0 del Corpo "E" ed "F" presso il P.O. di San Benedetto del Tronto per revisione logistica spazi e nuova sede del Consultorio Familiare. – Aggiudicazione.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

- 1) Di approvare la procedura di gara espletata per affidamento appalto esecuzione "Lavori di ristrutturazione del piano 0 del Corpo "E" ed "F" presso il P.O. di San Benedetto del Tronto per revisione logistica spazi e nuova sede del Consultorio Familiare", come risulta dagli allegati verbali e nel documento istruttorio.
- 2) Di aggiudicare in via definitiva, a favore del RTI Impresa COSTRUZIONI F.LLI Rinaldi s.r.l. + Impresa Evasio Corradetti s.r.l., con sede ad Ascoli Piceno, la predetta procedura negoziata a norma dell'art.122, comma 7, del DLgs. n.163/2006, per un importo presunto complessivo di € 140.019,25 + IVA, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.500,00.
- 3) Di approvare il nuovo quadro economico venutosi a determinare a seguito dell'esperimento di gara, come di seguito riportato:

	<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>		
A1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 175.000,00	
	Ribasso offerto pari al 21,989%	€ 38.480,75	
	<b>TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO</b>		€ 136.519,25
A2	ONERI PER LA SICUREZZA		€ 3.500,00
	<b>TOTALE A</b>		<b>€ 140.019,25</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (iva inclusa)	€ 1.500,00	
B2	Imprevisti, compresa IVA (5%)	€ 8.400,00	
B3	Incentivi ex art.92, c.5, D.lgs 163/2006 e s.m.i. (2%)	€ 3.750,00	
B4	IVA sui lavori (10% della voce A)	€ 14.001,92	
	<b>TOTALE B</b>		<b>€ 27.651,92</b>
C	Economie da ribasso d'asta		€ 42.328,83
	<b>TOTALE GENERALE A+B+C</b>		<b>€ 210.000,00</b>

- 4) Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto di € 167.671,17 (comprensiva di iva) deve essere imputata al conto 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso di acconto" del bilancio dell'esercizio 2015 ad incremento dell'etichetta "I-1".
- 5) Di dare atto che il finanziamento del complessivo intervento è a carico dei fondi previsti dall'Accordo di Programma tra la Regione Marche, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e Finanze di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.17 dell'11/01/2010 avente ad oggetto "DGR n.1389 del 20 ottobre 2008 "Decreto Legislativo 19.06.1999 n.229, art.5/bis. Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e Finanze." – Implementazione e definizione II stralcio", sottoscritto in data 14 maggio 2010.
- 6) Di delegare il Direttore dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell'Area Vasta 5 – Ing. Svampa Paolo Enrico, a rappresentare l'Azienda in sede di stipula del contratto per l'affidamento dei suddetti lavori.
- 7) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 28 della L.R. 26/96 e sarà efficace dal giorno della pubblicazione sull'albo pretorio informatico così come previsto dalla L.R. n.36/2013.
- 8) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 L.R. 26/96 e s.m.i..
- 9) Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n.902/2008 come

modificata dalla DGR n.1670/2012, che accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema informativo integrato attiweb-decreti.

- 10) Di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all'aggiudicazione definitiva dell'appalto relativo all'affidamento "Lavori di ristrutturazione del piano 0 del Corpo "E" ed "F" presso il P.O. di San Benedetto del Tronto per revisione logistica spazi e nuova sede del Consultorio Familiare", per un importo contrattuale al netto di Iva di € 140.019,25.

Ancona, sede legale ASUR


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Avv. Giulietta Capocasa)



IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Alessandro Marini)



IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Gianni Genga)



La presente determina consta di n. 10 pagine e di n.5 allegati (verbali) composti complessivamente da n. 24 fogli, che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(UOC Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche – Area Vasta n. 5)

Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 163/2006; DPR n. 207/2010.

Si richiamano gli atti di seguito elencati:

- Determina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale n. 501/ASURDG del 25/06/2012 avente ad oggetto “AdP 2010 art. 20 L. 67/88. Procedura aperta lavori Interventi di reingegnerizzazione unità operative sanitarie e messa a norma dell’Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto. Aggiudicazione Lotto n.1”;
- Determina n. 387/ASURDG del 09/05/2013, avente ad oggetto: “Locazioni passive immobili afferenti all’Area Vasta n. 5 – revisione della spesa – piano delle esigenze locative anno 2013”;
- Determina n. 931/ASURDG del 30/12/2013, avente ad oggetto: “AdP 2010 art. 20 L.67/88. Reingegnerizzazione delle unità operative sanitarie dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto. Approvazione perizia di variante e progetto di completamento”;
- Determina n. 929/ASURDG del 30/12/2013, avente ad oggetto: “Lavori di ristrutturazione del piano 0 del Corpo “E” ed “F” presso il P.O. di San Benedetto del Tronto per revisione logistica spazi e nuova sede del Consultorio Familiare – approvazione progetto – determina a contrarre”;
- Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera n. 18/ESO del 14/03/2014 avente ad oggetto: “L. 67/1988 Art. 20 (AdP 2008) – DGR n 1389/2008. ASUR AV 5 Cod. 110.110201.U.055 – Reingegnerizzazione Unità Operative Ospedale di San Benedetto del Tronto– Imp. Euro 3.200.000,00. Approvazione Variante I – Completamento – Nuova Sede Consultorio”;
- Determina n. 218/ASURDG del 14/04/2014, avente ad oggetto: “Lavori di ristrutturazione del piano 0 del Corpo “E” ed “F” presso il P.O. di San Benedetto del Tronto per revisione logistica spazi e nuova sede del Consultorio Familiare – modifica documenti di gara”;
- Determina n. 587/ASURDG del 12/09/2014, avente ad oggetto: “Lavori di ristrutturazione del piano 0 del Corpo “E” ed “F” presso il P.O. di San Benedetto del Tronto per revisione logistica spazi e nuova sede del Consultorio Familiare – nomina commissione giudicatrice.

In seguito alla soppressione delle ex Zone Territoriali, alla costituzione dell’Area Vasta n.5 (L.R. n.17/2011, ed alla conseguente riorganizzazione delle attività anche dal punto di vista logistico, è stata effettuata una revisione degli spazi e programmata la cessazione di un contratto di locazione di immobile ospitante il Consultorio Familiare di San Benedetto del Tronto, in quanto è stata valutata la possibilità del trasferimento dell’immobile di proprietà di questa Azienda, presso i corpi E ed F del Presidio Ospedaliero Madonna del Soccorso, il tutto come meglio risultante dal Piano delle Esigenze Locative anno 2013 su indicato.

I lavori consistono nella rivisitazione degli spazi attualmente occupati dalla ex Direzione di Zona, UO Servizio Legale, Ufficio Protocollo, UO Controllo di Gestione e Ufficio Direzione Infermieristica e una aula formazione, presso i quali sarà ospitato il servizio Consultorio Familiare. Gli spazi necessari per ospitare i residui uffici amministrativi saranno reperiti all’interno del corpo F piano 2, oltre che presso gli spazi dell’attuale “guardaroba” (che può essere gestito con superficie ridotta), come meglio evidenziato in dettaglio nella relazione tecnica allegata al progetto e dagli altri elaborati del progetto stesso.

Con determina “a contrarre” n. 929/ASURDG del 30/12/2013 relativa ai “Lavori di ristrutturazione del piano 0 del Corpo “E” ed “F” presso il P.O. di San Benedetto del Tronto per

revisione logistica spazi e nuova sede del Consultorio Familiare”, è stato approvato il relativo progetto esecutivo a firma del Geom. Virgili Maurizio dell’UOC Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche, nonché i documenti per l’esperienza della procedura negoziata a norma dell’art.122 comma 7 del D.Lgs. n.163/2006.

Il quadro economico del progetto assentito era il seguente:

	<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>		
A1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA	€ 175.000,00	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 3.500,00	
	<b>TOTALE A</b>		<b>€ 178.500,00</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE</b>		
B1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto (iva inclusa)	€ 1.500,00	
B2	Imprevisti, compresa IVA (5%)	€ 8.400,00	
B3	Spese tecniche DLL e D.lgs 81/2008 e certificato di regolare esecuzione	€ 0,00	
B4	Incentivi ex art.92, c.5, D.lgs 163/2006 e s.m.i. (2%)	€ 3.750,00	
B5	IVA sui lavori (10% della voce A)	€ 17.850,00	
B6	IVA (20%) e CNPAIALP (4%) SU B3	€ 0,00	
	<b>TOTALE B</b>		<b>€ 31.500,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE A+B</b>		<b>€ 210.000,00</b>

Con determina n. 218/ASURDG del 14/04/2014 sono stati rivisti i criteri di aggiudicazione, al fine di renderli maggiormente aderenti alla normativa ed agli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia. Si è proceduto alla modifica degli allegati alla determina n. 929/ASURDG del 30/12/2013 ed alla conseguente approvazione degli schemi di avviso pubblico di indagine di mercato e della lettera di invito, di cui alla suindicata determina ASURDG;

L’avviso di indagine di mercato è stato pubblicato:

- sui siti internet AV5 (ex ZT12 e ex ZT13) in data 16/04/2014;
- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 In data 23/04/2014;
- all’albo pretorio del Comune di San Benedetto del Tronto in data 16/04/2014;
- sul sito informatico <https://www.contrattipubblici.marche.it/> in data 23/04/2014;
- all’albo pretorio informatico AV5 (ex ZT12) in data 16/04/2014;
- all’albo pretorio informatico Asur in data 22/03/2014;
- sul BUR Marche n. 41 del 24/04/2014.

L’avviso pubblico prevedeva quale termine di scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione alla indagine di mercato il giorno 09 maggio 2014 ore 13.00.

In pendenza del termine per la ricezione delle domande, nel rispetto di quanto previsto dal punto 10.III dell’avviso pubblico, è stato pubblicato sulle apposite sezioni dei siti internet aziendali indicati

nell'avviso pubblico numero UNO chiarimenti - precisazioni – risposte a quesiti, in data 05 maggio 2014.

Entro tale termine perentorio sono prevenute a questa Amministrazione n. 40 (quaranta) buste per manifestazione di interesse.

La determina n. 929/ASURDG del 30/12/2013 prevedeva che *“gli operatori economici da invitare saranno individuati in numero di SETTE, mediante sorteggio pubblico fra quelli che avranno manifestato l'interesse a partecipare alla procedura in seguito a pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse”*.

In data 12/05/2014 ore 10.00, presso gli Uffici di San Benedetto del Tronto, si è tenuta la seduta pubblica per il sorteggio, così come indicato al punto 5.I lett. b) dell'avviso pubblico, di cui al verbale redatto alla medesima data ed allegato alla presente determina (allegato Verbale sorteggio).

In data 12/05/2014 ore 10.50, presso gli Uffici di San Benedetto del Tronto, si è tenuta la seduta riservata per l'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti sorteggiati, di cui al verbale redatto alla medesima data ed allegato alla presente determina (allegato Verbale n.1).

Con nota prot. n. 26375 del 20/05/2014 i sette operatori economici sorteggiati, sono stati invitati a presentare offerta nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella lettera di invito ed entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 18 giugno 2014.

In data 10/06/2014 con note trasmesse per PEC prot. nn.: 30142, 30147, 30159, 30169, 30174, 30178 e 30181, veniva comunicata ai sette operatori economici sorteggiati la momentanea sospensione del termine per la presentazione delle offerte (fissato al 18/06/2014) per integrazioni progettuali di dettaglio, che con successiva comunicazione sarebbero state loro trasmesse ed inoltre fissato il nuovo termine per la presentazione delle offerte.

Con nota racc. r.r. prot. n. 33494 del 27/06/2014 ai sette operatori economici sorteggiati venivano trasmesse le integrazioni progettuali di dettaglio e comunicato loro il nuovo termine ultimo perentorio per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 18 luglio 2014, entro le ore 13,00.

Entro tale termine perentorio sono prevenuti a questa Amministrazione n. 3 (tre) plichi per l'offerta.

Con determina n. 587/ASURDG del 12/09/2014 è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche.

In data 30/09/2014 ore 11.00, presso gli Uffici di San Benedetto del Tronto, si è tenuta la seduta pubblica di gara per l'apertura dei suddetti plichi, quindi per la verifica della documentazione amministrativa e per l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche; successivamente proseguita a partire dalle ore 11.45 in seduta riservata per l'attribuzione dei punteggi relativamente agli elementi qualitativi desunti dall'offerta tecnica, di cui al verbale redatto alla medesima data ed allegato alla presente determina (allegato Verbale n.2).

In data 6/10/2014 ore 11.00, presso gli Uffici di San Benedetto del Tronto, si è tenuta la seduta pubblica di gara - avviata alle ore 10.00 in forma riservata per il controllo generale finale congiunto relativo alle mere operazioni aritmetiche afferenti al calcolo dei punteggi attribuiti per le offerte tecniche - nel corso della quale dopo aver dato lettura dei punteggi attribuiti per le offerte tecniche, si è proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, all'assegnazione dei punteggi, alla sommatoria di tutti i punteggi ottenuti e quindi all'individuazione della graduatoria delle offerte. La commissione giudicatrice, ricorrendo le condizioni di cui all'art.86, comma 2, D.Lgs n.163/2006, ha ritenuto di dover chiedere giustificazioni sul ribasso offerto alla 1<sup>a</sup> classificata RTI Impresa COSTRUZIONI F.LLI

Rinaldi s.r.l. + Impresa Evasio Corradetti s.r.l., di cui al verbale redatto alla medesima data ed allegato alla presente determina (allegato Verbale n.3).

Il RUP, ex artt. 86 e 87 del D.Lgs n.163/2006, con nota prot.n.56406 del 9/10/2014 ha chiesto al RTI sopra indicato una relazione contenente tutte le giustificazioni necessarie ad escludere l'incongruità dell'offerta formulata con particolare riferimento alle voci di prezzo che hanno concorso a formare l'importo complessivo posto a base di appalto, tenuto conto delle modalità offerte nella proposta qualitativa.

Il RTI Impresa COSTRUZIONI F.LLI Rinaldi s.r.l. + Impresa Evasio Corradetti s.r.l. con nota acquisita agli atti in data 21/10/2014 - prot. 59638 ha trasmesso le giustificazioni richieste.

In data 27/10/2014 ore 9.00, presso gli Uffici di San Benedetto del Tronto, in seduta riservata per la verifica di congruità, la Commissione di gara, dopo attenta valutazione delle giustificazioni prodotte, *".....unanimemente valuta l'offerta economica presentata congrua e tale da consentire un margine d'utile per l'Impresa...."*, come da verbale redatto alla medesima data ed allegato alla presente determina (allegato Verbale n.4).

Si ritiene, pertanto, di proporre l'aggiudicazione definitiva a favore del RTI Impresa COSTRUZIONI F.LLI Rinaldi s.r.l. + Impresa Evasio Corradetti s.r.l., con sede ad Ascoli Piceno, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ottenendo il punteggio complessivo più elevato, pari a punti 97,20 con un ribasso offerto, pari al 21,989%, sul prezzo posto a base di gara, per cui l'importo contrattuale risulta essere di € 140.019,25 + IVA.

Si ritiene, inoltre, di approvare il nuovo quadro economico venutosi a determinare a seguito dell'esperimento di gara, come di seguito riportato:

	<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>		
A1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 175.000,00	
	Ribasso offerto pari al 21,989%	€ 38.480,75	
	<b>TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO</b>		€ 136.519,25
A2	ONERI PER LA SICUREZZA		€ 3.500,00
	<b>TOTALE A</b>		<b>€ 140.019,25</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (iva inclusa)	€ 1.500,00	
B2	Imprevisti, compresa IVA (5%)	€ 8.400,00	
B3	Incentivi ex art.92, c.5, D.lgs 163/2006 e s.m.i. (2%)	€ 3.750,00	
B4	IVA sui lavori (10% della voce A)	€ 14.001,92	
	<b>TOTALE B</b>		<b>€ 27.651,92</b>
C	Economie da ribasso d'asta		€ 42.328,83
	<b>TOTALE GENERALE A+B+C</b>		<b>€ 210.000,00</b>

Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto di € 167.671,17 comprensiva di iva (totale A + totale B) deve essere imputata al conto 0102020801 *"Immobilizzazioni materiali in corso di acconto"* del bilancio dell'esercizio 2015 ad incremento dell'etichetta "I-1".

Di dare atto che il finanziamento del complessivo intervento è a carico dei fondi previsti dall'Accordo di Programma tra la Regione Marche, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e Finanze di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.17 dell'11/01/2010 avente ad oggetto "DGR n.1389 del 20 ottobre 2008 "Decreto Legislativo 19.06.1999 n.229, art.5/bis. Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e Finanze." – Implementazione e definizione II stralcio", sottoscritto in data 14 maggio 2010.

Tanto premesso, il sottoscritto, nel dichiarare la conformità alle normative in vigore, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento,

### PROPONE


- 1) Di approvare la procedura di gara espletata per affidamento appalto esecuzione "Lavori di ristrutturazione del piano 0 del Corpo "E" ed "F" presso il P.O. di San Benedetto del Tronto per revisione logistica spazi e nuova sede del Consultorio Familiare", come risulta dagli allegati verbali e nel documento istruttorio.
- 2) Di aggiudicare in via definitiva, a favore del RTI Impresa COSTRUZIONI F.LLI Rinaldi s.r.l. + Impresa Evasio Corradetti s.r.l., con sede ad Ascoli Piceno, la predetta procedura negoziata a norma dell'art.122, comma 7, del DLgs. n.163/2006, per un importo presunto complessivo di € 140.019,25 + IVA, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.500,00.
- 3) Di approvare il nuovo quadro economico venutosi a determinare a seguito dell'esperimento di gara, come di seguito riportato:

<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>			
A1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 175.000,00	
	Ribasso offerto pari al 21,989%	€ 38.480,75	
	<b>TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO</b>		€ 136.519,25
A2	ONERI PER LA SICUREZZA		€ 3.500,00
	<b>TOTALE A</b>		<b>€ 140.019,25</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (iva inclusa)	€ 1.500,00	
B2	Imprevisti, compresa IVA (5%)	€ 8.400,00	
B3	Incentivi ex art.92, c.5, D.lgs 163/2006 e s.m.i. (2%)	€ 3.750,00	
B4	IVA sui lavori (10% della voce A)	€ 14.001,92	
	<b>TOTALE B</b>		<b>€ 27.651,92</b>
C	Economie da ribasso d'asta		€ 42.328,83
	<b>TOTALE GENERALE A+B+C</b>		<b>€ 210.000,00</b>



- 4) Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto di € 167.671,17 (comprensiva di iva) deve essere imputata al conto 0102020801 “*Immobilizzazioni materiali in corso di acconto*” del bilancio dell’esercizio 2015 ad incremento dell’etichetta “I-1”.
- 5) Di dare atto che il finanziamento del complessivo intervento è a carico dei fondi previsti dall’Accordo di Programma tra la Regione Marche, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e Finanze di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.17 dell’11/01/2010 avente ad oggetto “DGR n.1389 del 20 ottobre 2008 “Decreto Legislativo 19.06.1999 n.229, art.5/bis. Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e Finanze.” – Implementazione e definizione II stralcio”, sottoscritto in data 14 maggio 2010.
- 6) Di delegare il Direttore dell’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Area Vasta 5 – Ing. Svampa Paolo Enrico, a rappresentare l’Azienda in sede di stipula del contratto per l’affidamento dei suddetti lavori.
- 7) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 28 della L.R. 26/96 e sarà efficace dal giorno della pubblicazione sull’albo pretorio informatico così come previsto dalla L.R. n.36/2013.
- 8) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 L.R. 26/96 e s.m.i..
- 9) Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n.902/2008 come modificata dalla DGR n.1670/2012, che accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema informativo integrato attiweb-decreti.
- 10) Di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto relativo all’affidamento “Lavori di ristrutturazione del piano 0 del Corpo “E” ed “F” presso il P.O. di San Benedetto del Tronto per revisione logistica spazi e nuova sede del Consultorio Familiare”, per un importo contrattuale al netto di Iva di € 140.019,25.


**Il Responsabile del Procedimento**  
(Responsabile UOC Patrimonio Nuove Opere  
e Attività Tecniche AV5)  
(Ing. Paolo Enrico Svampa)




**ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELLE UU.OO. ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE**

I sottoscritti, vista la dichiarazione esposta dal Responsabile del procedimento, attestano la copertura economico finanziaria della spesa pari ad € 167.671,17 (comprensiva di iva), finanziata con i fondi relativi all' "Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico" – Implementazione e definizione II stralcio", di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.17 dell'11/1/2010, sottoscritto in data 14 maggio 2010.

**Il Responsabile del Controllo di Gestione**  
(Dott. Alessandro Ianniello)



**Per il Dirigente U.O.  
ECONOMICO FINANZIARIA SBT  
Il Funzionario Delegato'**  
(Bruna Pelliccioni)



- ALLEGATI -

- Allegati n.5:
- Verbale sorteggio
  - Verbale n.1
  - Verbale n.2
  - Verbale n.3
  - Verbale n.4