




# Camera di Commercio Terni

Acc. 1  
ALLEGATO ALLA  
DETERMINAZ. 121/129  
DEL 04 MAR. 2016

## VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

### GENERALE IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE



17YCG1

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	TERNI (TR) VIA FRATINI 6 CAP 05100
Indirizzo PEC	generalimp@loga1mail.it
Numero REA	TR - 106180
Codice fiscale	03133840540
Partita IVA	03133840540
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	25/02/2010
Data iscrizione	09/07/2015
Procedure in corso	scioglimento e liquidazione
Data ultimo protocollo	21/07/2015
Liquidatore	MARTONI ROMINA <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

### ATTIVITA'

Data inizio attività	14/06/2010
Attività import export	-
Contratto di rele	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

### L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	10.000,00
Soci	1
Amministratori	1
Titolari di cariche	1
Sindaci, organi di controllo	0
Unità locali	1
Pratiche RI dal 16/09/2014	5
Trasferimenti di quote	1
Trasferimenti di sede	1
Partecipazioni (1)	si


### CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	si
Certificazioni di QUALITA'	-

### DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2012 - 2011 - 2010
Fascicolo	si
Statuto	si
Altri atti	15

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo); si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa  
(1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote





## Indice

1 Sede .....	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	2
3 Capitale e strumenti finanziari .....	5
4 Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione .....	5
5 Soci e titolari di diritti su azioni e quote .....	6
6 Amministratori .....	7
7 Titolari di altre cariche o qualifiche .....	7
8 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri .....	8
9 Attività, albi ruoli e licenze .....	9
10 Sedi secondarie ed unita' locali .....	10
11 Aggiornamento impresa .....	10

## 1. Sede

Indirizzo Sede legale	TERNI (TR) VIA FRATINI 6 CAP 05100
Indirizzo PEC	generalimp@legalmail.it
Partita IVA	03133840540
Numero REA	TR - 106180

iscrizione REA	Numero repertorio economico amministrativo (REA): TR - 106180
impresa di provenienza	Provincia di provenienza: PERUGIA Numero repertorio economico amministrativo: PG - 265891
sede legale	TERNI (TR) VIA FRATINI 6 CAP 05100
indirizzo elettronico	Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: generalimp@legalmail.it
partita iva	03133840540

## 2. Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 09/07/2015 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 25/02/2010
Sistema di amministrazione	amministratore unico (in carica) piu' amministratori consiglio di amministrazione
Oggetto sociale	OGGETTO SOCIALE: LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITA': - PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TELEFONICI, ... L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' PUO' AVVENIRE ALTERNATIVAMENTE A MEZZO DI: A) UN AMMINISTRATORE UNICO, B) UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ...
Poteri da statuto	



## Estremi di costituzione

### iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03133840540  
del Registro delle Imprese di TERNI  
Data iscrizione: 09/07/2015

### sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 09/03/2010

### informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 25/02/2010

## Sistema di amministrazione e controllo

### durata della società

Data termine: 31/12/2050

### scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2010

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

### sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico e amministrazione pluripersonale collegiale

### forme amministrative

amministratore unico (in carica)  
piu' amministratori  
consiglio di amministrazione

## Oggetto sociale

### OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITA':  
- PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TELEFONICI, RADIOFONICI, TELEVISIVI, DI TRASFORMAZIONE DATI E RELATIVE APPARECCHIATURE, DI CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/MT, DI ILLUMINAZIONE STRADALE, DI GALLERIE, PER AREE ESTERNE, DI DISTRIBUZIONE, DI RETI PER ENERGIA ELETTRICA, DI IMPIANTI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DI LINEE TELEFONICHE, DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE, DI IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI, INCENDI, AGENTI CHIMICI E ATMOSFERICI, DI IMPIANTI EOLICI, DI IMPIANTI PER ENERGIA SOLARE, DI GENERATORI A CELLULE FOTOVOLTAICHE E PLASMA, DI IMPIANTI AUTOMATICI PER LA SEGNALEZIONE LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO STRADALE, FERROVIARIO E AEROPORTUALE;  
- LA COSTRUZIONE E LA MANUTENZIONE DI LINEE AEREE ED INTERATE AD ALTA E BASSA TENSIONE PER ALIMENTAZIONE DI CIRCUITI DI VIABILITA' FERROVIARIA;  
- COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI PER CENTRALI DI PRODUZIONE DI ENERGIA IN CORRENTE ALTERNATA, CONTINUA E COGENERAZIONE;  
- COSTRUZIONE E ASSEMBLAGGIO DI QUADRI COMANDO E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN MEDIA E BASSA TENSIONE;  
- LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI DATI INFORMATICI E BINARI, DI RETI LAN, SAN, GPS, DI IMPIANTI SERVER AS400, APACHE, LINUX E RELATIVO KERNEL SPRAI DISCO;  
- L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE DI CAVI IN FIBRE OTTICHE E COLLEGAMENTO DSBB, DI IMPIANTI INTRANET, DI CAVI RETE E INFRAROSSI;  
- LA COMMERCIALIZZAZIONE, L'INSTALLAZIONE E LA RELATIVA ASSISTENZA DI COMPUTER, DI ACCESSORI, DI SOFTWARE RELATIVI ALL'IMPIANTO E AL SERVIZIO COMMERCIALE, CIVILE, DI UNITA' PUBBLICHE, MARITTIME E MILITARI;  
- LA PROGETTAZIONE, L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI, DI VENTILAZIONE, DI CONDIZIONAMENTO, DI RECUPERO FUMI, DI DESOLFORIZZAZIONE, DI FILTRAZIONE DI PARTICELLE IN SOSPENSIONE NEI SETTORI CHIMICO, FARMACEUTICO E METALLURGICO, DI COGENERAZIONE, IDROTERMOSANITARI, DI IMPIANTI A GAS, DI LINEE PER TELETERMINAMENTO, ANTINCENDIO, DI STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO ACQUE, DI AQUEODOTTI, DI PORABILIZZATORI, DI DECAANTATORI E DI GASDOTTI;  
- LA COSTRUZIONE, LA RISTAUZZAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE DI EDIFICI CIVILI, INDUSTRIALI, IMPIANTISTICI, TECNOLOGICI, OSPEDALIERI E MILITARI, DI VIASOTTI E RELATIVE INFRASTRUTTURE, DI VERDE PUBBLICO, ARREDO



USANDO IL VERDE PUBBLICO ATTREZZATO SOT. E LORO PAVIMENTAZIONE;  
- COMPRAVENDITA, LA PERCESSIONE DI IMMOBILI IN GENERE, DI TERRENI, FONDI RUSTICI,  
ATTIENDE AGRARIE ED AGRITURISTICHE, NONCHE' L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE, LA  
LOCAZIONE, IL LEASING DI BENI MOBILI E IMMOBILI PER CONTO PROPRIO O DI TERZI,  
SERVIZI DI GUARDIANIA, SERVIZI PER TRASLOCHI E FACCHINAGGIO;  
- LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI;  
- L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MOVIMENTO TERRE, CON EVENTUALI OPERE CONNESSE IN  
MURATURA E CEMENTO ARMATO, NONCHE' DI LAVORI DI DEMOLIZIONI E DI STERZO;  
- LA REALIZZAZIONE DI RECINZIONI METALLICHE O DI CORDA, SERVIZIO DI PULIZIA  
ESTERNA DI EDIFICI, GRONDE, CAVALLI, POTATURA ALBERI, REALIZZAZIONI E  
SISTEMAZIONI ESTERNE IN GENERE;  
- L'ASSISTENZA E LA CONSULENZA TECNICO-OPERATIVA NELL' AMBITO DELLE ATTIVITA'  
SUDETTE.  
LE ATTIVITA' DI CUI SOPRA POTRANNO ESSERE SVOLTE SIA IN PROPRIO, SIA PER CONTO  
TERZI E ANCHE MEDIANTE APPALTI E SUBAPPALTI, NONCHE' MEDIANTE ASSUNZIONE DI  
AGENZIE O RAPPRESENTANZE.  
LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE TUTTE LE ALTRE ATTIVITA' COMMERCIALI, INDUSTRIALI,  
FINANZIARIE, MOBILIARI E IMMOBILIARI CHE SARANNO RITENUTE DALL'ORGANO  
AMMINISTRATIVO STRUMENTALI, ACCESSORIE, CONNESSE, NECESSARIE O UTILI PER LA  
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE COSTITUISCONO L'OGGETTO SOCIALE.  
IN PARTICOLARE, POTRA' ASSUMERE E CONCEDERE AGENZIE, COMMISSIONI,  
RAPPRESENTANZE E MANDATI, NONCHE' INTERESSENEE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE  
SOCIETA' O IMPRESE DI QUALUNQUE NATURA AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O  
CONNESSO AL PROPRIO, RILASCIARE FIDEJUSSIONI E ALTRE GARANZIE IN GENERE A  
FAVORE DI TERZI.  
TUTTE LE ATTIVITA' DEBONO ESSERE SVOLTE NEI LIMITI E NEL RISPETTO DELLE NORME  
CHE NE DISCIPLINANO L'ESERCIZIO.  
E' FATTO DIVIETO ALLA SOCIETA' DI ESERCITARE QUANTO RISERVATO ALLE PROFESSIONI  
PROTETTE E QUANTO OGGETTO DI ATTIVITA' PROFESSIONALI RISERVATE, NONCHE' LA  
SOLLECITAZIONE AL PUBBLICO RISPARMIO ED IN PARTICOLARE LE ATTIVITA' DI CUI AL  
DLGS 385/1993.

## Poteri

### poteri da statuto

L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' PUO' AVVENIRE ALTERNATIVAMENTE A MEZZO DI:  
A) UN AMMINISTRATORE UNICO,  
B) UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
C) UNA PLURALITA' DI AMMINISTRATORI, SENZA CHE CIO' DIA LUOGO AD UN CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE, IN FORMA DISGIUNTA O CONGIUNTA, IL TUTTO PREVIA SCELTA, DI  
VOLTA IN VOLTA, DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA.  
COSI' L'UNO, COME GLI ALTRI, DURANO IN CARICA A TEMPO INDETERMINATO E FINO A  
REVOCA, OPPURE A TEMPO DETERMINATO NELL'ATTO COSTITUTIVO O NELLA DELIBERA DI  
NOMINA.  
POSSONO ESSERE NOMINATI AMMINISTRATORI ANCHE PERSONE NON SOCIE.  
GLI AMMINISTRATORI SONO RIELEGGIBILI.  
LA CARICA DI AMMINISTRATORE NON E' INCOMPATIBILE CON QUELLA DI DIPENDENTE DELLA  
SOCIETA'.  
GLI AMMINISTRATORI HANNO IL DOMICILIO DICHIARATO ALL'ATTO DI ACCETTAZIONE O  
COMUNICATO SUCCESSIVAMENTE ALLA SOCIETA'.  
NEL CASO CHE VENGA NOMINATO UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, L'ASSEMBLEA  
ORDINARIA DETERMINA, DI VOLTA IN VOLTA, IL NUMERO DEI COMPONENTI IN UN MINIMO  
DI DUE ED IN UN MASSIMO DI SETTE.  
ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO ATTRIBUITI  
TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, COMPRESA LA NOMINA  
E REVOCA DEL DIRETTORE TECNICO, FATTA ECCEZIONE DI QUELLI CHE LA LEGGE DELEGA  
ALL'ASSEMBLEA.  
LA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA LEGALE E' RITRIEBITA ALL'AMMINISTRATORE  
UNICO O AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E IN CASO DI ASSENZA O  
IMPEGNAMENTO DI QUEST'ULTIMO, DAL VICE PRESIDENTE.  
NELLE IPOTESI CHE SIANO STATI NOMINATI UNA PLURALITA' DI AMMINISTRATORI, AI  
SENSI DELL'ART. 13 LETTERA C) DELLO STATUTO, L'ASSEMBLEA IN SEDE DI NOMINA  
DOVRA' STABILIRE DI VOLTA IN VOLTA, E PREVIA SCELTA, A CHI ENEITI LA  
RAPPRESENTANZA, I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E SE IN  
FORMA CONGIUNTA O DISGIUNTA.  
L'AMMINISTRATORE UNICO O GLI AMMINISTRATORI CHE HANNO LA RAPPRESENTANZA,  
POSSONO CONFERIRE PROCURE SPECIALI A FAVORE DI PERSONE ANCHE NON SOCIE.  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELIBERARE DI CONFERIRE PROCURE SPECIALI A  
FAVORE DI UNA O PIU' PERSONE ANCHE NON SOCIE DETERMINANDO L'OGGETTO E I POTERI.





IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ELEGGE TRA I SUOI MEMBRI IL PRESIDENTE, ED  
EVENTUALMENTE UN VICE PRESIDENTE, I QUALI HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA  
SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO.  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE PARTE O TUTTI I POTERI A UNO O  
PIU' CONSIGLIERI, CONFERENDO LORO, SIA CONGIUNTAMENTE CHE DISGIUNTAMENTE, ANCHE  
LA FIRMA SOCIALE.  
IL CONSIGLIO E' PRESIEDUTO DAL PRESIDENTE E, IN CASO DI IMPEDIMENTO, O ASSENZA,  
DAL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO O DAL VICE PRESIDENTE, SU ELETTO.

#### Altri riferimenti statutari

clausole di recesso	Informazione presente nello statuto/atto costitutivo
clausole di esclusione	Informazione presente nello statuto/atto costitutivo
clausole di prelazione	Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

### 3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato: 10.000,00
	Sottoscritto: 10.000,00
	Versato: 10.000,00
	Conferimenti in denaro
Conferimenti e benefici	INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

### 4 Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione

scioglimento e liquidazione	Data iscrizione: 18/08/2014
-----------------------------	-----------------------------

#### Scioglimento e procedure concorsuali scioglimento o liquidazione proposta di concordato

Data iscrizione: 18/08/2014

FRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA, IN DATA 16.6.2015, LA SOCIETA' HA DEPOSITATO IL  
RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO AI SENSI  
DELL'ART. 150 E SEGUENTI L.F., RISERVANDOSI DI PRESENTARE LA PROPOSTA, IL PIANO  
E LA DOCUMENTAZIONE DI CUI AI COMMI SECONDO E TERZO DELL'ART. 161 L.F. ENTRO  
UN TERMINE FISSATO DAL GIUDICE. - C.P. 14/2015


I LIQUIDATORI DELLA SOCIETA' DETERMINANO DI PROPORRE AL TRIBUNALE COMPETENTE,  
COMMISSIONE DELLA "GENERALE IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE",  
CON SEDE IN TERNI, ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO "CON RISERVA" EX  
ART.161, COMMA 4, L. PARLAMENTARE RETTO DECRETO 16.3.1942 N.267 E SUCCESSIVE  
MODIFICHE, AL FINE DI FAR MATURARE I TEMPI NECESSARI PER L'ELABORAZIONE DI UNA  
PROPOSTA CONCORDATARIA.

TRIBUNALE DI PERUGIA - IN DATA 09.07.2015 E' STATO EMESSE DECRETO CHE DICHIARA  
AMMISSIBILE LA DOMANDA EX ART. 161 COMMA 6 L.F. N.14/2015



**5. Soci e titolari di diritti su azioni e quote**

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 19/06/2015



MARTONI ROMINA  
100%

Il grafico a torta e la labela sottostante rappresentano una sintesi della composizione societaria dell'impresa (le quote di proprietà sono sommate per titolare e poi arrotondate).  
 Si sottolinea che solo l'elenco dei soci, disponibile di seguito alla tabella di sintesi, fornisce la completa e dettagliata situazione societaria così come depositata.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
MARTONI ROMINA MRTRMN73S54L117Q	10.000,00	100 %	proprietà'

Elenco dei soci e degli altri  
 titolari di diritti su azioni o  
 quote sociali al 19/06/2015  
 pratica con atto del 08/06/2015

Data deposito: 19/06/2015  
 Data protocollo: 19/06/2015  
 Numero protocollo: TR-2015-7681

capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:  
 10.000,00 Euro

Proprietà'

Quota di nominali: 10.000,00 Euro  
 Di cui versati: 10.000,00

MARTONI ROMINA

Codice fiscale: MRTRMN73S54L117Q  
 Tipo di diritto: proprietà'  
 Domicilio del titolare o rappresentante comune  
 STRONCONE (TR) VOCABOLO POGGIO N.8 CAP 05039

nota

elenco soci trasferito dalla cciaa di pg. prot.2013/61501



## 6 Amministratori

Liquidatore

MARTONI ROMINA

Rappresentante dell'impresa

### Forma amministrativa adottata

amministratore unico

Numero amministratori in carica: 1

### Elenco amministratori

#### Liquidatore

MARTONI ROMINA

Rappresentante dell'impresa

Nata a TERNI (TR) il 14/11/1973

Codice fiscale: MRTRMN73854L117Q

domicilio

STRONCONE (TR) LOCALITA' POGGIO 3 CAP 05036

carica

liquidatore

Nominato con atto del 03/07/2015

Data iscrizione: 13/07/2015

Durata in carica: a tempo indeterminato

Data presentazione carica: 08/07/2015

poteri

AL LIQUIDATORE SONO AFFIDATE LE OPERAZIONI LIQUIDATORIE E VIENE CONFERITO OGNI PIU' AMPIO POTERE ALL'UOGO OCCORRENTE, NONCHE' LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONE ALCUNA, COSI' COME STABILITO E DISPOSTO DALL'ARTICOLO 2469 C.C. CHE QUI ESPRESSAMENTE SI RICHAMA, CON ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DEL LIQUIDATORE A CONTINUARE AI SOLI FINI DELLA LIQUIDAZIONE, NELLA GESTIONE DELL'ATTIVITA' SOCIALE ALLO SCOPO DI ASSICURARE L'ULTIMAZIONE DEI CONTRATTI NON ANCORA ESEGUITI CON L'ASSILIO, INCHIE, DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO OLTRE LA POSSIBILITA' DI VENDERE E/O AFFITTARE L'ATTIVITA' O RAMI DI ESSA; AL NOMINATO LIQUIDATORE VENGONO AFFIDATI TUTTI I POTERI DI CUI ALLA EFFETTUATA DELIBERAZIONE DI SCIoglIMENTO E NESSA IN LIQUIDAZIONE ED IN PARTICOLARE I POTERI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE IVI COMPRESA LA FACOLTA' DI INTRAPRENDERE E/O DI ADEBIRE A PROCEDURE CONCORSALE.

## 7 Titolari di altre cariche o qualifiche

Responsabile Tecnico

BATOCCHI FRANCESCO MARIA

### Responsabile Tecnico

BATOCCHI FRANCESCO  
MARIA

Nato a PERUGIA (PG) il 26/03/1970

Codice fiscale: BTCFNC070C26G478B

domicilio

MARSCIANO (PG) VIALE VITTORIO EMANUELE 38 CAP 06055 FRAZIONE SAN VALENTINO

carica

responsabile tecnico

Nominato il 14/06/2010

Durata in carica: a tempo indeterminato



**8 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri**

Trasferimenti d'azienda e compravendite				
Tipo di atto	Data atto	Nr protocollo	Cedente	Cessionario
affitto/comodato	08/04/2010	PG-2010-11146	PENNACCHIETTI S.[.] C.F. 02701960540	GENERALE IMPIANT[.] C.F. 03133840540
modifica contratto affitto ramo azienda	24/05/2010	PG-2010-14910	PENNACCHIETTI S.[.] C.F. 02701960540	GENERALE IMPIANT[.] C.F. 03133840540
affitto/comodato	24/05/2010	TR-2010-5471	PENNACCHIETTI IVAN C.F. PNNVNI33E18F513U	GENERALE IMPIANT[.] C.F. 03133840540
compravendita	07/06/2010	PG-2010-18428	PENNACCHIETTI S.[.] C.F. 02701960540	GENERALE IMPIANT[.] C.F. 03133840540
affitto/comodato	21/02/2012	TR-2012-2604	PENNACCHIETTI IVAN C.F. PNNVNI33E18F513U	GENERALE IMPIANT[.] C.F. 03133840540

Trasferimenti di proprietà o  
 godimento d'azienda

affitto/comodato  
 estremi della pratica  
 estremi ed oggetto dell'atto

Data atto: 08/04/2010                      Data deposito: 26/04/2010  
 Data protocollo: 26/04/2010              Numero protocollo: PG-2010-11146  
 Notaio: MGLDNL64L011H501B  
 Numero repertorio: 1717  
 Cedente: PENNACCHIETTI S.R.L. IN FALLIMENTO  
 Codice fiscale: 02701960540  
 Denominazione del soggetto alla data della denuncia: PENNACCHIETTI S.R.L.  
 Cessionario: GENERALE IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE  
 Codice fiscale: 03133840540  
 Denominazione del soggetto alla data della denuncia: GENERALE IMPIANTI E  
 COSTRUZIONI S.R.L.

modifica contratto affitto ramo  
 azienda  
 estremi della pratica  
 estremi ed oggetto dell'atto

Data atto: 24/05/2010                      Data deposito: 25/05/2010  
 Data protocollo: 25/05/2010              Numero protocollo: PG-2010-14910  
 Notaio: MGLDNL64L01H501B  
 Numero repertorio: 1803  
 Cedente: PENNACCHIETTI S.R.L. IN FALLIMENTO  
 Codice fiscale: 02701960540  
 Denominazione del soggetto alla data della denuncia: PENNACCHIETTI S.R.L.  
 Cessionario: GENERALE IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE  
 Codice fiscale: 03133840540  
 Denominazione del soggetto alla data della denuncia: GENERALE IMPIANTI E  
 COSTRUZIONI S.R.L.

note

si e' convenuto di modificare e rettificare il contratto di affitto del ramo di  
 azienda autenticato dal notaio danielo migliori di perugia in data 8 aprile  
 2010 repertorio n. 1717 raccolta n. 1429, registrato a perugia il 21 aprile  
 2010 con n. 4611 nel seguente modo:  
 1) la data di decorrenza del contratto di affitto del ramo di azienda deve  
 intendersi con decorrenza dal giorno 14 giugno 2010;  
 2) il ramo d'azienda costituito dal complesso dei beni organizzati per  
 l'esercizio dell'attivita' di "manutenzione degli impianti tecnologici della  
 usi nr. 2 dell'umbria" descritto all' art. 2 dell'oggetto sociale dell'impresa  
 e' ceduto in affitto nello stato in cui si trovera' alla data del 14 giugno  
 2010;  
 3) il contratto di affitto si intende con una durata iniziale di 6 anni,  
 decorsi i quali e' tacitamente rinnovato con le modalita' descritte nell'atto  
 di affitto di cui la presente e' integrazione;  
 2) la data di consegna e possesso del ramo di azienda deve intendersi dal 14





giugno 2010;  
3) con tale atto, ai sensi dell'art. 15, c. 9 del d.p.r. n. 34/2000 e s.m.i., e  
intendono trasferire i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari  
di cui all'art. 18 del medesimo decreto, sino a tale data maturati  
limitatamente al ramo aziendale ceduto in affitto.

affitto/comodato  
estremi della pratica  
estremi ed oggetto dell'atto

Data atto: 24/05/2010      Data deposito: 26/05/2010  
Data protocollo: 26/05/2010      Numero protocollo: TR-2010-5471  
Notaio: MGLDNL64L01H501B  
Numero repertorio: 1805  
Cedente: PENNACCHIETTI IVAN  
Codice fiscale: PNNVNI33E18F513U  
Cessionario: GENERALE IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE  
Codice fiscale: 03133840540  
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: GENERALE IMPIANTI E  
COSTRUZIONI S.R.L.

compravendita  
estremi della pratica  
estremi ed oggetto dell'atto

Data atto: 07/06/2010      Data deposito: 11/06/2010  
Data protocollo: 11/06/2010      Numero protocollo: PG-2010-18428  
Notaio: MGLDNL64L01H501B  
Numero repertorio: 1822  
Cedente: PENNACCHIETTI S.R.L. IN FALLIMENTO  
Codice fiscale: 02701960540  
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: PENNACCHIETTI S.R.L.  
Cessionario: GENERALE IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE  
Codice fiscale: 03133840540  
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: GENERALE IMPIANTI E  
COSTRUZIONI S.R.L.

affitto/comodato  
estremi della pratica  
estremi ed oggetto dell'atto

Data atto: 21/02/2012      Data deposito: 06/03/2012  
Data protocollo: 07/03/2012      Numero protocollo: TR-2012-2684  
Notaio: MGLDNL64L01H501B  
Numero repertorio: 3529  
Cedente: PENNACCHIETTI IVAN  
Codice fiscale: PNNVNI33E18F513U  
Cessionario: GENERALE IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE  
Codice fiscale: 03133840540  
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: GENERALE IMPIANTI E  
COSTRUZIONI S.R.L.

## 9: Attività, albi ruoli e licenze

Data d'inizio dell'attività dell'impresa	14/06/2010
Stato attività	Impresa INATTIVA

### Attività

Inizio attività  
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 14/06/2010

stato attività

Impresa INATTIVA

Classificazione dichiarata ai fini  
IVA dell'attività prevalente  
(informazione di sola natura

Codice: 43.21.01 - installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione  
(inclusa manutenzione e riparazione)



statistica)

categorie di opere generali e  
specializzate  
(fonte Casellario AVCP)

Categoria: OG10 - impianti per trasformaz./distribuz. energia elettrica e pubblica  
illuminazione

Classificazione: IIBIS - FINO A 1.500.000 EURO

Categoria: OG11 - impianti tecnologici

Classificazione: IIBIS - FINO A 1.500.000 EURO

Categoria: OS28 - impianti termici e di condizionamento

Classificazione: I - FINO A 258.000 EURO

Categoria: OS3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavandorie

Classificazione: I - FINO A 258.000 EURO

Categoria: OS30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

Classificazione: IIBIS - FINO A 1.500.000 EURO

attestazione di qualificazione  
all'esecuzione di lavori pubblici  
(fonte Casellario AVCP)

Codice identificativo SOA: 10097381007

Denominazione: Società Organismo Di Attestazione N.o.s. - S.p.a.

Numero attestazione: 823/72/09

Rilasciata il: 12/12/2013

Data scadenza: 11/12/2018

Regolamento: D.P.R. 207/2010

ulteriori informazioni da Casellario  
AVCP

Certificazione di qualità rilasciata da: Cermet Soc. Cons. A.R.I.

Data scadenza: 19/05/2016

## 10. Sedili secondarie ed unità locali

Unità Locale n. FI/1

PIAZZA MASCAGNI 38 FIRENZE (FI) CAP 50127

Unità Locale n. FI/1

informazioni estratto dal Registro  
imprese di FIRENZE

indirizzo

Ufficio

Data apertura: 09/01/2012

FIRENZE (FI)

PIAZZA MASCAGNI 38 CAP 50127

estremi di iscrizione

Attività esercitata

Classificazione ATECORI 2007  
dell'attività

(informazione di sola natura  
statistica)

Numero Repertorio Economico Amministrativo: FI - 611091

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, DAL 09/01/2012.

Codice: 42.22 - costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le  
telecomunicazioni


Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

## 11. Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

21/07/2015

Importo per Diritti: Euro 7,00



Camera di Commercio Industria Artigianato e  
Agricoltura di TERNI

Documento di verifica di autocertificazione

richiesto da: Area Vasta 3

Utente: N0LJ02

Per il procedimento

N° protocollo: 85

Causale: Verifica dei requisiti

dichiarato dal richiedente

Denominazione: GENERALE IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: TERNI (TR) VIA FRATINI 6 cap 05100

Indirizzo PEC: GENERALIMP@LEGALMAIL.IT

Codice fiscale: 03133840540

Partita IVA: 03133840540

Numero REA: TR - 106180

Data iscrizione: 09/07/2015

Data atto di costituzione: 25/02/2010

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE



## Informazioni da statuto/atto costitutivo

### Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società Data termine: 31/12/2050  
Scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/2010

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60  
Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRATORE UNICO E  
AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE

Sistema di  
amministrazione e  
controllo contabile

Forme amministrative AMMINISTRATORE UNICO (in carica)

PIU' AMMINISTRATORI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in EURO  
Deliberato: 10.000,00  
Sottoscritto: 10.000,00  
Versato: 10.000,00

### Soci e titolari di diritti su quote e azioni

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al  
19/06/2015

PROPRIETA' Quota di nominali: 10.000,00 EURO  
MARTONI ROMINA  
Codice fiscale: MRTRMN73S54L117Q  
Tipo di diritto: PROPRIETA'

### Amministratori

LIQUIDATORE MARTONI ROMINA  
Rappresentante dell'impresa  
Nato il 14/11/1973  
Codice fiscale: MRTRMN73S54L117Q

Cariche e poteri LIQUIDATORE

Poteri

AL LIQUIDATORE SONO AFFIDATE LE OPERAZIONI LIQUIDATORIE E VIENE CONFERITO OGNI  
PIU' AMPIO POTERE ALL'UOPO OCCORRENTE, NONCHE' LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA  
SOCIETA', SENZA ECCEZIONE ALCUNA, COSI' COME STABILITO E DISPOSTO DALL'ARTICOLO  
2489 C.C. CHE QUI ESPRESSAMENTE SI RICHAMA, CON ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DEL  
LIQUIDATORE A CONTINUARE AI SOLI FINI DELLA LIQUIDAZIONE, NELLA GESTIONE  
DELL'AZIENDA SOCIALE ALLO SCOPO DI ASSICURARE L'ULTIMAZIONE DEI CONTRATTI NON  
ANCORA ESEGUITI CON L'AUSILIO, ANCHE, DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO OLTRE LA  
POSSIBILITA' DI VENDERE E/O AFFITTARE L'AZIENDA O RAMI DI ESSA; AL NOMINATO  
LIQUIDATORE VENGONO AFFIDATI TUTTI I POTERI DI CUI ALLA EFFETTUATA  
DELIBERAZIONE DI SCIoglimento E MESSA IN LIQUIDAZIONE ED IN PARTICOLARE I  
POTERI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE IVI COMPRESA LA FACOLTA' DI





INTRAPRENDERE E/O DI ADERIRE A PROCEDURE CONCURSUALI.

### Attività, albi ruoli e licenze

#### Attività

Inizio attività (informazione storica) Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 14/06/2010  
Stato attività Impresa INATTIVA

### Sedi secondarie ed unità locali

UNITA' LOCALE n. 1 UFFICIO  
Informazioni estratte dal Registro Imprese di FIRENZE Data apertura: 09/01/2012  
Indirizzo FIRENZE (FI)  
PIAZZA MASCAGNI 38 cap 50127  
Attività esercitata ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, DAL 09/01/2012.  
Classificazione ATECORI 2007 della descrizione attività Codice: 42.22 - Costruzione di opere di pubblica utilita' per l'energia elettrica e le telecomunicazioni  
(informazione di sola natura statistica) Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

*Ai sensi della normativa vigente in materia, nel Registro delle Imprese, per la posizione anagrafica in oggetto, NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa*



# Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta n.3

## STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** Ospedale di Macerata - Reparto Cardiologia - Sala Pacemaker

**COMMITTENTE:** ASUR - Area Vasta n.3

**IMPRESA:** Generali impianti e costruzioni Srl - Perugia

A.S.U.R. - AREA VASTA n.3  
Servizio Tecnico - MACERATA  
Il Dirigente Ing. DINO FULVIA

GENERALE IMPIANTI E COSTRUZIONI srl  
L'Amministratore Unico  
MARTONI ROMINA

Contratto in data 10/01/2012 rep. n. 5980 registrato a Macerata in data 26/01/2012 al n. 619 di euro 246 357.31

Data Offerta:	23/02/2011	IMPORTO DEL PROGETTO:	313 006.69
Data Consegna:	29/03/2012	Somme a Disposizione:	41 993.31
Data Inizio Lavori:	29/03/2012	Importo per la Sicurezza:	12 500.00
Giorni Utili per Ultimazione:	120	IMPORTO DI VARIANTE	318 431.77
Data Utile per Ultimazione:	27/07/2012	Somme a Disposizione (variante):	36 568.23
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	12 500.00
Numero di Sospensioni	3	Anticipazione:	0.00
Nuova Data Ultimazione:	21/03/2015		
Data FINE LAVORI:	21/03/2015	Giorni impiegati in PIU':	0
		Giorni impiegati in MENO:	0

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>			
1 02.03.002.002	Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.  SOMMANO mc	16,83	177,00	2'978,91
2 02.03.010.002	Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestime ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in moquettes, o polivinile o prealino incollato.  SOMMANO mq	176,08	5,51	970,20
3 02.03.010.003	Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestime ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.  SOMMANO mq	116,18	14,93	1'734,57
4 02.03.011	Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti di qualsiasi forma e tipo. Sono compresi: la rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; la cernita e ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  SOMMANO mq	88,76	12,94	1'148,55
5 02.04.008	Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastament ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  SOMMANO mq	28,08	22,70	637,42
6 02.04.009	Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei mate ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  SOMMANO cad	18,00	27,25	490,50
7 03.02.037	Pareti divisorie in gesso. Pareti divisorie interne prefabbricate in gesso, dello spessore di cm 8, fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio; la sigillatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  SOMMANO mq	188,64	46,35	8'743,47
8 04.03.015	Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di qu ... l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  SOMMANO mq	102,06	33,08	3'376,14
9 06.04.023	Pavimento in vinile omogeneo nazionale. Pavimento in vinile multistrato costituito da uno strato superiore di usura dello spessore di circa mm. 0,7 a base di PVC puro rinforzato da ... donei collanti, previa rasatura con livellante imputrescibile. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  SOMMANO mq	66,78	32,66	2'181,03
10 07.03.005	Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in opera per incastro su orditura reticolare non in vista. Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, agglomerata e compres ... alvanizzato. I pannelli sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  SOMMANO mq	153,11	31,80	4'868,90
11 09.03.002	Infisso di porte in alluminio. Infisso di porte in alluminio con profilati della sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5, rifinite con le parti in vista satinata ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.  SOMMANO mq	17,24	248,62	4'286,21
12 09.03.008.001	Tamburatura di porte. Tamburatura di porte di alluminio anodizzato. Con laminato plastico semplice a due facce.  SOMMANO mq	17,65	46,39	818,78
13 12.01.002.003	Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ... io di cui il primo di fondo dato a pennello ed i secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti rasati a gesso.  SOMMANO mq	517,44	3,79	1'961,10
14 12.01.003	Compenso alla tinteggiatura a tempera per uno strato in più dato a rullo.  SOMMANO mq	517,44	1,34	693,37
	A R I P O R T A R E			34'889,15

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			34'889,15	
15 12.03.005.001	Verniciatura di elementi di radiatore. Verniciatura di elementi di radiatore, previa pulitura con spazzola di acciaio, eseguita con una mano di antiruggine, una di cementite ed una ... e per dare l'opera finita. Ad elemento di radiatore. A mano con pennello, su radiatori montati, da pulire e sverniciare.	SOMMANO cad	140,00	5,26	736,40
16 12.04.002.003	Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale. Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti estern ... tro occorre per dare l'opera finita. Raschiatura completa di vecchia tinteggiatura a gesso, colla, tempera, idropittura.	SOMMANO mq	150,00	4,50	675,00
17 13.03.008.001	Radiatori in acciaio, tipo a tubi orizzontali lisci per asciugare teli da bagno e per riscaldare, colore bianco. Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acc ... Potenza resa secondo la vigente normativa non inferiore a: P (W). Altezza x larghezza = cm 76 x cm 45 - Potenza = W 512.	SOMMANO cad	2,00	141,49	282,98
18 13.03.013.001	Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione. Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distrib ... cordi, accessori necessari al montaggio. Sono esclusi il collettore di distribuzione e la rete principale. Per allaccio.	SOMMANO cad	3,00	187,67	563,01
19 13.15.002.006	Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare eseguite all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di ... mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P(Kg/m). DN 40 (1"1/2) D x s = 48,3 x 2,90 P = 3,24.	SOMMANO m	100,00	37,85	3'785,00
20 13.16.008.006	Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e freddi da +8° a +108°C, spessore 30% a norma di legge. Isolante per tubazioni, valvole ed access ... perficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 13 x 48 (1"1/2).	SOMMANO m	100,00	4,89	489,00
21 13.16.047.002	Rivestimenti di canalizzazioni di distribuzione aria con lamiera in acciaio zincato o alluminio. Rivestimento per canali di distribuzione aria realizzato con lamierino di acciaio z ... ono essere sigillate con opportuno mastice affinché sia garantita l'impermeabilità all'acqua. Rivestimento in alluminio.	SOMMANO mq	104,00	42,82	4'453,28
22 13.18.036.004	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea per acqua fino a 120°C, PN 16. Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange ... DN 250, comando con riduttore per DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 40 (1"1/2).	SOMMANO cad	10,00	130,13	1'301,30
23 13.19.008.001	Termostato antigelo a regolazione ON-OFF, per installazione in aria con sonda a spirale. Termostato antigelo a regolazione ON-OFF, per installazione in aria, taratura regolabile co ... atore unipolare 10 A a 250 V, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Scala -5/+15°C.	SOMMANO cad	1,00	172,85	172,85
24 13.19.014.001	Pressostato differenziale per basse pressioni a regolazione ON-OFF, con differenziale fisso. Pressostato differenziale per basse pressioni a regolazione ON-OFF, uscita con deviator ... aratura regolabile con scala visibile. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Scala 0,3/ 2,0 mbar pressione max 50 mbar.	SOMMANO cad	11,00	69,61	765,71
25 13.19.029.006	Sonda di temperatura per il comando di regolatori e apparecchiature elettroniche. Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Sonda da canale scala -32/40°C.	SOMMANO cad	3,00	122,59	367,77
26 13.19.036.001	Servocomando per serrande aria, con comando ON-OFF, ritorno a molla. Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF con ritorno a molla, tensione 24 V o 220 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 10 Nm (max 2,0 mq serranda).	SOMMANO cad	2,00	380,93	761,86
27 13.19.048.003	Valvola a 3 vie con sede e otturatore, servomotore bidirezionale, PN 10. Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomot ... perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 16,0.	SOMMANO cad	2,00	356,41	712,82
28 13.19.048.004	Valvola a 3 vie con sede e otturatore, servomotore bidirezionale, PN 10. Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomot ... perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 25,0.				
	A R I P O R T A R E				49'956,13

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			49'956,13	
	SOMMANO cad	1,00	417,74	417,74	
29 13.20.003.001	Termometro per tubazioni e canalizzazioni con quadrante circolare e attacco posteriore ad immersione. Termometro bimetallico con quadrante circolare D = mm 80, attacco posteriore, pozzetto 1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria. Termometro con gambo da 50 mm, 0x/+120°C.	SOMMANO cad	6,00	16,22	97,32
30 13.21.002	Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito in vista con tubazioni in pvc. Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito in v ... d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni collegamento.	SOMMANO cad	21,00	98,13	2'060,73
31 13.21.006.001	Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, esegui ... rettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni coll. monofase max 16 A.	SOMMANO cad	8,00	89,84	718,72
32 13.21.006.005	Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, esegui ... rettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni coll. trifase max 63 A.	SOMMANO cad	1,00	184,86	184,86
33 13.24.002.002	Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max 120°C, spessore isolante mm 25. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato median ... lto su entrambe le facce da un foglio di alluminio, temperatura d'impiego da -20°C a + 120°C. Diametro interno = mm 100.	SOMMANO m	18,00	14,51	261,18
34 13.24.002.003	Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max 120°C, spessore isolante mm 25. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato median ... lto su entrambe le facce da un foglio di alluminio, temperatura d'impiego da -20°C a + 120°C. Diametro interno = mm 125.	SOMMANO m	6,00	16,55	99,30
35 13.24.002.004	Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max 120°C, spessore isolante mm 25. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato median ... lto su entrambe le facce da un foglio di alluminio, temperatura d'impiego da -20°C a + 120°C. Diametro interno = mm 150.	SOMMANO m	32,00	18,59	594,88
36 13.24.002.006	Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max 120°C, spessore isolante mm 25. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato median ... lto su entrambe le facce da un foglio di alluminio, temperatura d'impiego da -20°C a + 120°C. Diametro interno = mm 200.	SOMMANO m	21,00	23,42	491,82
37 13.24.011.001	Bocchetta di transito in alluminio per montaggio su porta, completa di controcornice. Bocchetta di transito in alluminio per montaggio su porta, dimensioni max L x H = mm 600 x mm ... lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Fino a 5,5 dmq (300 x 160).	SOMMANO dmq	4,80	9,65	46,32
38 13.24.036.002	Valvola regolabile di estrazione aria in plastica bianca per collegamento a condotto circolare. Valvola di ventilazione per l'estrazione dell'aria viziata dai locali normalmente de ... n polipropilene bianco ed antistatico con collarino di fissaggio e vite di regolazione portata aria. Collare D = 150 mm.	SOMMANO cad	6,00	19,17	115,02
39 13.24.037.002	Diffusore a soffitto con cassone portafiltro e filtro assoluto, idoneo per camere bianche, sale operatorie e simili. Cassone filtrante a soffitto per camere bianche e sale operator ... I diffusore: LxH (mm). Diametro raccordo circolare: D (mm). Portata d'aria nominale: Q (mc/h). LxH=587x587 D=180 Q= 570.	SOMMANO cad	9,00	743,82	6'694,38
40 14.02.002.002	Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, coll ... binetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 65x51 con tolleranze in meno o in più di cm 2.	SOMMANO cad	1,00	233,40	233,40
41 14.02.003	Colonna in porcellana vetrificata per lavabo. Colonna in porcellana vetrificata per lavabo, fornita a posta in opera.	SOMMANO cad	1,00	63,91	63,91
42 14.02.008.002	Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e ... o finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. A pavimento con cassetta a parete o ad incasso.				
	A R I P O R T A R E			62'035,71	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI					
			unitario	TOTALE				
					RIPORTO			62'035,71
					SOMMANO cad	1,00	271,74	271,74
43 14.02.009 47/ 47	Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale p ... ete idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.				SOMMANO cad	1,00	155,56	155,56
44 14.02.015	Bidet a pavimento. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.				SOMMANO cad	1,00	201,78	201,78
45 14.02.028.001 49/49	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... inimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").				SOMMANO cad	3,00	265,09	795,27
46 14.02.028.009 50/50	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").				SOMMANO cad	1,00	265,09	265,09
47 14.02.028.013 51/51	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 110.				SOMMANO cad	1,00	172,80	172,80
48 14.02.028.015 52/52	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8").				SOMMANO cad	1,00	189,35	189,35
49 14.04.016.001	Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per lavabo con scarico, corredato di rac ... funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa.				SOMMANO cad	1,00	144,10	144,10
50 14.04.017	Gruppo miscelatore monocomando cromato per bidet. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per bidet, con bocchetta di erogazione orient ... o incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.				SOMMANO cad	1,00	144,10	144,10
51 14.04.018	Gruppo miscelatore monocomando cromato per lavello con bocca di erogazione girevole. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per lavell ... o incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.				SOMMANO cad	2,00	168,77	337,54
52 14.04.021.002	Valvola intercettazione a sfera da incasso con cappuccio. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo medio da incasso con cappuccio in ottone cromato, attacchi file ... 180° C. Pressione nominale 25 bar. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale mm 15 (1/2").				SOMMANO cad	8,00	21,14	169,12
53 15.01.001.001	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).				SOMMANO cad	10,00	33,57	335,70
54 15.01.001.003	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).				SOMMANO cad	21,00	40,28	845,88
55 15.01.002.001	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).				SOMMANO cad	38,00	38,09	1'447,42
56 15.02.001.001	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... sotto intonaco. E' inoltre compreso							
					A RIPORTARE			67'511,16

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			67'511,16
57	quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. SOMMANO cad	39,00	47,23	1'841,97
15.02.001.002	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... tonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola. SOMMANO cad	30,00	9,32	279,60
58	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... onaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa CEE monofase escluso l'apparecchio. SOMMANO cad	4,00	30,43	121,72
15.02.001.003				
59	Presa CEE in materiale metallico con grado di protezione minima IP55. Presa CEE con custodia in materiale metallico e grado di protezione minimo IP55, provvista di interruttore di ... looco, fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A. SOMMANO cad	4,00	129,96	519,84
15.02.008.001				
60	Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsof ... acca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori. SOMMANO cad	57,00	34,38	1'959,66
15.03.001				
61	Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al centralino; la quo ... va ai box di derivazione e del frutto unificato SIP. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO cad	10,00	31,57	315,70
15.03.019				
62	Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6 UTP/FTP realizzato in tubazione a vista. Punto presa per collega ... i patch pannel e gli apparati di rete. Per ogni punto singolo aggiuntivo Cat. 6 FTP - lunghezza oltre 30 e fino a m. 90 SOMMANO cad	10,00	272,37	2'723,70
15.03.024.004				
63	Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP SOMMANO cad	3,00	420,02	1'260,06
15.03.026.004				
64	Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento per apparati attivi e pannelli di permutazione larghezza standard 19, fornito e posto in opera 24 unità rack 600x600 SOMMANO cad	1,00	1'003,02	1'003,02
15.03.029.001				
65	Mensola in acciaio 15/10. Mensola in acciaio 15/10 per apparati attivi per quadri rack 19 - portata max. 30kg, fornita e posta in opera. 1 unità rack - profondità 300 mm SOMMANO cad	3,00	66,52	199,56
15.03.030.002				
66	Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore luminoso SOMMANO cad	4,00	175,22	700,88
15.03.031.001				
67	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione o FG7R 0.6/1 kW. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, s ... corre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x25 mmq. SOMMANO m	250,00	4,97	1'242,50
15.04.001.010				
68	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione o FG7R 0.6/1 kW. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, s ... corre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x16 mmq. SOMMANO m	260,00	4,00	1'040,00
15.04.001.011				
69	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione o FG7R 0.6/1 kW. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, s ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x6 mmq. SOMMANO m	560,00	2,08	1'164,80
15.04.001.013				
70	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione o FG7R 0.6/1 kW. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, s ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x4 mmq. SOMMANO m	690,00	1,87	1'290,30
15.04.001.014				
	A R I P O R T A R E			83'174,47



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			83'174,47
71 15.04.001.015	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione o FG7R 0.6/1 kW. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, s ... ore per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mmq.  SOMMANO m	930,00	1,74	1'618,20
72 15.04.001.016	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione o FG7R 0.6/1 kW. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, s ... ore per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x1,5 mmq.  SOMMANO m	291,00	1,20	349,20
73 15.04.008.004	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione segnali televisivi Cavo con conduttori flessibili isolati in PVC sotto guaina in PVC non propaganti l'incen ... ta; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cavo FTP cat. 6, LSZH  SOMMANO m	400,00	3,13	1'252,00
74 15.05.002.001	Tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo. Tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito secondo la normativa vigente, fornito e posto in opera all'interno di contros ... ti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16.  SOMMANO m	100,00	5,27	527,00
75 15.05.002.002	Tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo. Tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito secondo la normativa vigente, fornito e posto in opera all'interno di contros ... ti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20.  SOMMANO m	100,00	5,31	531,00
76 15.05.002.003	Tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo. Tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito secondo la normativa vigente, fornito e posto in opera all'interno di contros ... ti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25  SOMMANO m	450,00	5,84	2'628,00
77 15.05.008.004	Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 152x98x70  SOMMANO cad	30,00	5,11	153,30
78 15.05.009.002	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti liscie o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 120x80x50  SOMMANO cad	40,00	8,31	332,40
79 15.05.009.003	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti liscie o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 150x110x70  SOMMANO cad	50,00	10,91	545,50
80 15.05.009.005	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti liscie o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 240x190x90  SOMMANO cad	20,00	18,76	375,20
81 15.05.011.003	Passerella portacavi asolata. Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 40 per sostegno ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 150 mm  SOMMANO m	45,00	38,31	1'723,95
82 15.05.011.013	Passerella portacavi asolata. Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 40 per sostegno ... oltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curva in salita o discesa larghezza assimilabile a 150 mm  SOMMANO cad	18,00	32,48	584,64
83 15.06.006.001	Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di inte ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6A a 32A con Id: 0.03A.  SOMMANO cad	17,00	115,92	1'970,64
84 15.06.006.012	Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di inte ... ro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 40A a 63A con Id: 0.03A o 0.5A.  SOMMANO cad			
	A R I P O R T A R E			95'765,50

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			95'765,50	
	SOMMANO cad	4,00	216,72	866,88	
85 15.06.013.006	Strumenti di misura da quadro elettrico. Strumenti di misura da quadro elettrico con scala a 90 gradi misure max lato mm 96. per correnti alternate, forniti e posti in opera. Sono ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Strumento di misura multifunzione	SOMMANO cad	1,00	462,17	462,17
86 15.06.017.002	Quadro elettrico in contenitore metallico per locali di chirurgia. Quadro elettrico in contenitore metallico per locali di chirurgia, completo di trasformatore di isolamento monofa ... cale di chirurgia. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per potenza 7,5kVA con 6 circuiti in uscita	SOMMANO cad	1,00	6'037,08	6'037,08
87 15.06.018.008	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... corre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A.	SOMMANO cad	2,00	75,15	150,30
88 15.06.018.022	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina.	SOMMANO cad	6,00	21,81	130,86
89 15.06.025.003	Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata. Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP55 ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Nelle misure assimilabili: Quadro mm 2000x800x400 (hxlxp)	SOMMANO cad	1,00	2'286,69	2'286,69
90 15.07.010	Esecuzione ponticellamenti equipotenziali delle masse metalliche interne. Esecuzione ponticellamenti equipotenziali delle masse metalliche interne (serramenti, tubazioni metalliche ... qualsiasi tipo di struttura. Compreso allacciamenti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conduttore 6 mmq.	SOMMANO m	200,00	13,79	2'758,00
91 15.07.012.002	Esecuzione nodo equipotenziale principale. Esecuzione nodo equipotenziale principale con barra di sezionamento costituito da cassetta stagna, posta a vista e/o incassata, in materi ... lloneria, isolanti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito Cassetta 280 x 200 x 130 mm. lunghezza barra 220 mm.	SOMMANO cad	3,00	73,66	220,98
92 15.07.013	Esecuzione nodo equipotenziale secondario (sottonodo). Esecuzione nodo equipotenziale secondario (sottonodo) comprendente cassetta stagna o da incasso in materiale autoestinguente ... conduttori fino a 10 mmq, compresi accessori di identificazione e completamento a dare il lavoro finito a regola d'arte.	SOMMANO cad	2,00	33,83	67,66
93 15.08.002.003	Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro. Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max d ... grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada tipo SL o PL.	SOMMANO cad	5,00	94,94	474,70
94 15.08.005.001	Plafoniera con corpo in acciaio, con schermo in plexiglass del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione ... vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 4x18W.	SOMMANO cad	38,00	168,59	6'406,42
95 16.01.024	Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada alimentata a 12/24 Volts c.c. in custodia metallica o PVC autoestinguente con vetro e pittogramma, f ... mento elettrico fino alla centrale su tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	SOMMANO cad	14,00	32,88	460,32
96 16.01.025.002	Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, sia da este ... predisposta. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da incasso.	SOMMANO cad	2,00	39,42	78,84
97 16.01.029.001	Rilevatore di fumo analogico. Rilevatore di fumo analogico indirizzato completo di zoccolo, in grado di fornire un segnale proporzionale alla quantità di fumo rilevata e di scambia ... al fissaggio del rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Ottico o a riflessione di luce.	SOMMANO cad	20,00	190,54	3'810,80
98 CERTIFICATO	Certificazione attestante la rispondenza alle norme: CE secondo la Direttiva 93/42/CE relativa ai dispositivi medici, completi di fascicolo tecnico e di progettazione dell'impianto ... to esistente (limitato all'impianto				
	A R I P O R T A R E			119'977,20	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			119'977,20
CE 002	realizzato ed alle apparecchiature presenti all'interno del perimetro di intervento)			
	SOMMANO cad	1,00	2'054,82	2'054,82
99 EDI.001	Fornitura e posa in opera di rasatura di massetto o pareti con prodotto autolivellante a spessore. Applicazione con spatola metallica, di malta cementizia bicomponente a granulomet ... ulo elastico a 28 gg. 180 Kg/cmq. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO m2	360,75	8,00	2'886,00
100 EDI.002	Rivestimento plastico in materiale vinilico. Fornitura e posa in opera di rivestimento realizzato in materiale vinilico multistrato dello spessore di mm.1 costituito da uno strato ... di polivinile, è compresa la riprofilatura e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO m2	198,51	30,00	5'955,30
101 EDI.003	Pavimento in vinile omogeneo nazionale/PVC. Pavimento in vinile multistrato costituito da uno strato superiore di usura dello spessore di circa mm. 0,7 a base di PVC puro rinforzat ... rescibile. E' compresa la maglia di messa a terra e quanto altro occorre per dare l'opera finita. CONDUTTIVO ANTISTATICO			
	SOMMANO mq	33,24	54,00	1'794,96
102 EDI.004	Rasatura con autolivellante per ripristino di sottofondi di pavimenti servizi igienici da preparare per la successiva posa di nuove pavimentazioni. Sono compresi l'additivo, la successiva rasatura con due mani di materiale autolivellante di miscela di cemento a spessore. Ogni onere compreso.			
	SOMMANO mq	17,68	14,80	261,66
103 EDI.005	Fornitura e posa in opera di un serramento scorrevole a ghigliottina piombato Pb mm.2 per passaporco dim. cm. L.80xH.50. Finestra passaferrì a saliscendi interamente realizzata me ... ox AISI 304 spessore 10/10 di mm., satinato e protetto all'esterno, rivestito internamente da materiale fonoassorbente.			
	SOMMANO cadauno	1,00	4'915,00	4'915,00
104 EDI.007	Compenso per fornitura e posa di telaio per porte a scomparsa su pareti in cartongesso. Ogni onere compreso			
	SOMMANO mq.	1,89	100,00	189,00
105 EDI.010	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole automatica piombata antix da mm. 2 delle dimensioni 1600x2100+200h. Ogni onere compreso			
	SOMMANO cadauna	1,00	6'615,00	6'615,00
106 EDI.011	Fornitura e posa di porta incernierata piombata antix da mm.2 a due ante manuale delle dimensioni cm.160 x 2.10h, completa di un oblo visivo antirx dim cm. 30 x 50 per anta.Ogni onere compreso			
	SOMMANO cadauna	1,00	5'860,00	5'860,00
107 EDI.013	Porta scorrevole con profili in alluminio Domal Shops, sezione mm. 60, di colore argento, completa di accessori, delle dimensioni cm. 250x246 a 2 ante centrali scorrevoli e 2 ante l ... sterno a sistema antipanico a sfondamento integrale delle ante scorrevoli e semifisse omologato Ministero degli Interni			
	SOMMANO cadauno	1,00	7'700,00	7'700,00
108 EDI.014	Compenso per meccanismo scorrevole esterno con mantovana di porte in alluminio.Sono compresi le guide, gli accessori, le protezioni di scorrimento realizzate con pannelli in policarbonato su telaio in alluminio. Ogni onere compreso			
	SOMMANO cadauno	1,00	1'000,00	1'000,00
109 EDI.015	Realizzazione di controsoffitto con pannelli delle dimensioni cm. 60x60 in acciaio o alluminio preverniciato sp.6/10 a tenuta stagna posato su struttura metallica a triangolo fissat ... comprese le guarnizioni ogni pannelli e quanto altro non menzionato per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO mq	29,12	48,00	1'397,76
110 EDI.016	Operaio specializzato			
	SOMMANO h	240,61	25,00	6'015,25
111 EDI.017	Operaio Qualificato			
	SOMMANO h	318,50	24,00	7'644,00
112 EDI.018	Operaio Comune			
	SOMMANO h	61,00	23,00	1'403,00
113 GAS MED ALLARME 001	ALLARME GAS CLINICI di reparto formato da una centralina di gestione allarmi per reti di distribuzione gas medicinali conforme alle norme EN 7396-1 e EN 475 in grado di controllare ... sporto ed il deposito presso il cantiere ed il collaudo finale e la documentazione richiesta dalla normativa vigente.			
	SOMMANO cadauno	1,00	544,78	544,78
114	ALLARME INTERCETTAZIONE GAS CLINICI composto da una centralina di segnalazione gas medicinali			
	A RIPORTARE			176'213,73

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			176'213,73
GAS MED ALLARME 002	conforme alle norme EN 7396-1 e EN 475 in grado di controllare indipendentemente posi ... sporto ed il deposito presso il cantiere ed il collaudo finale e la documentazione richiesta dalla normativa vigente. SOMMANO cadauno	2,00	168,84	337,68
115 GAS MED INTERC.AREA 5	QUADRO D'INTERCETTAZIONE GAS MEDICINALE conforme alla norma UNI EN 7396/07 e completo di: cassetta metallica di protezione ad incasso o da esterno verniciata a fuoco, con sportello ... ocumentazione richiesta dalla normativa vigente. Gas intercettati OSSIGENO, VUOTO, ARIA MEDICALE e ARIA TECNICA 8Bar. SOMMANO cadauno	1,00	841,10	841,10
116 GAS MED RIDUZ_ 24	QUADRO DOPPIO DI RIDUZIONE DI 2 STADIO PER GAS MEDICINALE conforme alla norma UNI EN 10524/08 e completo di: - Cassetta metallica di protezione ad incasso o da esterno verniciat ... entazione richiesta dalla normativa vigente. Gas allacciati OSSIGENO, VUOTO, ARIA MEDICALE 4Bar, ARIA TECNICA 8 Bar. SOMMANO cadauno	1,00	3'109,81	3'109,81
117 GAS MED TUBO_04	TUBAZIONE DI RAME nudo (a vista) per GAS MEDICINALE conforme alla norma EN 13348 ed idonea al trasporto di gas medicinale con pareti lisce e disossidate preventivamente collaudata, ... o) e la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Diametro interno/esterno: 14/16 (tubo in rotoli e/o barre). SOMMANO m	110,00	25,25	2'777,50
118 GAS MED TUBO_06	TUBAZIONE DI RAME nudo (a vista) per GAS MEDICINALE conforme alla norma EN 13348 ed idonea al trasporto di gas medicinale con pareti lisce e disossidate preventivamente collaudata, ... o) e la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Diametro interno/esterno: 20/22 (tubo in rotoli e/o barre). SOMMANO m	160,00	30,95	4'952,00
119 GAS MED TUBO_07	TUBAZIONE DI RAME nudo (a vista) per GAS MEDICINALE conforme alla norma EN 13348 ed idonea al trasporto di gas medicinale con pareti lisce e disossidate preventivamente collaudata, ... o) e la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Diametro interno/esterno: 26/28 (tubo in rotoli e/o barre). SOMMANO m	35,00	35,45	1'240,75
120 GAS MED TUBO_08	TUBAZIONE DI RAME nudo (a vista) per GAS MEDICINALE conforme alla norma EN 13348 ed idonea al trasporto di gas medicinale con pareti lisce e disossidate preventivamente collaudata, ... nerte (azoto) e la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Diametro interno/esterno: 32/35 (tubo in barre). SOMMANO m	30,00	38,01	1'140,30
121 GAS MED TUBO_09	TUBAZIONE DI RAME nudo (a vista) per GAS MEDICINALE conforme alla norma EN 13348 ed idonea al trasporto di gas medicinale con pareti lisce e disossidate preventivamente collaudata, ... nerte (azoto) e la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Diametro interno/esterno: 39/42 (tubo in barre). SOMMANO m	30,00	48,70	1'461,00
122 GAS MED TUBO_12	TUBAZIONE DI RAME nudo (sottotraccia con guaina) per GAS MEDICINALE conforme alla norma EN 13348 ed idonea al trasporto di gas medicinale con pareti lisce e disossidate preventivam ... nerte (azoto) e la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Diametro interno/esterno: 10/12 (tubo in rotoli). SOMMANO m	60,00	21,21	1'272,60
123 GAS MED TUBO_13	TUBAZIONE DI RAME nudo (sottotraccia con guaina) per GAS MEDICINALE conforme alla norma EN 13348 ed idonea al trasporto di gas medicinale con pareti lisce e disossidate preventivam ... nerte (azoto) e la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Diametro interno/esterno: 12/14 (tubo in rotoli). SOMMANO m	60,00	23,43	1'405,80
124 GAS MED VALVOLA 02	VALVOLA D'INTERCETTAZIONE GAS MEDICINALE conforme alla norma UNI EN 7396-1 completa di raccordo a tre pezzi, la quota parte delle tubazioni di collegamento, il trasporto ed il dep ... rmativa vigente. La valvola dovrà essere fornita e posta in opera e sarà conteggiate a pezzo. Diametro 1/2" (tubo 16). SOMMANO cadauno	15,00	44,33	664,95
125 NP 13.24.012.001	Fornitura e posa in opera di griglia di apirazione in alluminio a maglia quadra realizzata in alluminio estruso naturale, inserita e bloccata meccanicamente all'interno del telaio. ... rredo. - portafiltro apribile a mezzo nottolini sulla cornice; - filtro classe G3;			
	A R I P O R T A R E			195'417,22

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			195'417,22
	- controtelaio in acciaio zincato			
	SOMMANO dmq	60,00	40,00	2'400,00
126 NP 2430.027	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSETTA LUMINOSA CON PELLICOLA CON SCRITTA Cassonetto luminoso con pellicola recante la scritta "AllarmeIncendio", alimentato 12Vcc, compresa quota parte per moduli di comando.			
	SOMMANO cad	2,00	289,22	578,44
127 NP01(03.02.02 3.001)	Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posti a coltello.			
	SOMMANO mq	30,72	32,88	1'010,07
128 NP02(03.02.02 3.002)	Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posti in piano.			
	SOMMANO mq	3,96	47,67	188,77
129 NP03(03.02.02 5)	Compenso per aggiunta di cemento alla malta per murature. Compenso per l'aggiunta di kg 50 di cemento alla malta impiegata per la formazione della muratura in mattoni, in blocchi di laterizio o cemento, in pietrame calcareo o basaltico e malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325.			
	SOMMANO mc	3,60	5,45	19,62
130 NP04(04.01.03 6)	Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in elementi di c.a. prefabbricati da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e posti in opera. Sono com ... ellature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione al mq in proiezione orizzontale.			
	SOMMANO mq	1,26	358,30	451,46
131 NP05(09.01.01 1.003)	Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere m ... noltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per la larghezza del controtelaio da mm 101 fino a mm 150.			
	SOMMANO cad	6,00	46,88	281,28
132 NP06(02.05.01 6)	Protezione di superfici o arredi. Fornitura e posa in opera di teli in p.v.c. o nylon pesanti a protezione di superfici e/o arredi compreso ogni onere e magistero per il fissaggio. Sono escluse eventuali carpenterie in legno.			
	SOMMANO mq	202,50	4,37	884,93
133 NP07(02.05.01 5)	Protezione provvisoria di pavimenti. Esecuzione di protezione provvisoria di pavimenti con pannelli in medio densit da mm 5, compresi tagli, sfridi e il collegamento dei fogli con idoneo nastro.			
	SOMMANO mq	56,25	6,99	393,19
134 NP08(16.02.00 1.006)	Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... co; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 900 x 2150.			
	SOMMANO cad	1,00	452,65	452,65
135 NP09	Canalizzazioni con trattamento antibatterico - Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria adatta per ospedali e ambienti sanitari, composta da pannelli sandW ... deve essere utilizzata la colla specifica (Classe 1 e trattamento antimicrobico). Per quantitativi fino ai primi 100 m²			
	SOMMANO m²	99,00	82,19	8'136,81
136 NP10	Canalizzazioni con trattamento antibatterico - Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria adatta per ospedali e ambienti sanitari, composta da pannelli sandW ... deve essere utilizzata la colla specifica (Classe 1 e trattamento antimicrobico). Per quantitativi oltre i primi 100 m²			
	SOMMANO m²	150,00	66,55	9'982,50
137 NP11	Compenso per maggiorazione canalizzazioni in esterno spessore pannello 30 mm - Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, adatta per ospedali e ambienti sani ... mm, trattati con un principio attivo antibatterico, costituiti da un'anima di schiuma poliuretana espansa ad acqua.			
	SOMMANO m2	104,00	19,50	2'028,00
138 NP12	Compenso per maggiorazione canalizzazioni con verniciatura interna antipolvere - trattamento interno del canale con verniciatura antipolvere della condotta per la termoventilazione ... ich, trattati con un principio attivo antibatterico, costituiti da un'anima di schiuma poliuretana espansa ad acqua.			
	SOMMANO m2	249,00	2,00	498,00
139 NP13(13.15.01	Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di acciaio nero o zincato. Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente ... vi di materiale di fissaggio, verniciatura con			
	A R I P O R T A R E			222'722,94

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			222'722,94
3.002)	doppia mano di antiruggine ed il fissaggio. Staffaggi in acciaio zincato.  SOMMANO kg	280,00	5,20	1'456,00
140 NP14	Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria per sale chirurgiche installazione esterna, portata aria di MANDATA m³/h 5000 pressione (prevalenza) statica utile in MANDATA ... upero idronico a doppia batteria, bacinella in acciaio inox e gruppo di pompaggio; sezione filtri G4 e serranda.  SOMMANO cadauno	1,00	26'750,00	26'750,00
141 NP15(13.19.03 1.003)	Sonda di temperatura e umidità combinata per regolatori e apparecchiature elettroniche. Sonda di temperatura e umidità per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibili ... il potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Sonda con potenziometro, scala 0/30°C e 30/80% U.R.  SOMMANO cad	1,00	398,05	398,05
142 NP16(13.19.03 1.001)	Sonda di temperatura e umidità combinata per regolatori e apparecchiature elettroniche. Sonda di temperatura e umidità per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibili ... di avere il potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Sonda ambiente, scala 0/30°C e 30/80% UR.  SOMMANO cad	1,00	243,04	243,04
143 NP17(13.19.02 9.010)	Sonda di temperatura per il comando di regolatori e apparecchiature elettroniche. Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Sonda ad immersione scala 20/105°C.  SOMMANO cad	2,00	136,35	272,70
144 NP18	Trasduttore di pressione differenziale da canale aria OUT 0-10 Vcc, alimentazione 24 Volt, tempo di risposta 100 ms, IP54 e collegamento all'inverter e motore UTA. Ogni altro onere compreso per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.  SOMMANO cadauno	2,00	408,60	817,20
145 NP19	Rilevatore ottico di fumo in camera di analisi per condotte aria comprensivo di base, sensore fumi, schede a relè per interfaccia con centralina di allarme fumi di reparto. Ogni onere compreso  SOMMANO cadauno	4,00	250,00	1'000,00
146 NP20	Fornitura e posa in opera di visiva murale delle dimensioni di cm. 1.50x1.20 completa di cornice e controcornice. Caratteristiche di protezione assimilabili a piombo 3/10. Ogni onere compreso  SOMMANO cadauna	1,00	6'194,23	6'194,23
147 NP21	Compenso per meccanismo scorrevole esterno con mantovana di porte in alluminio. Sono compresi le guide, gli accessori, le protezioni di scorrimento realizzate con pannelli in policarbonato su telaio in alluminio. Ogni onere compreso. Per porte L=90 cm  SOMMANO cadauno	1,00	200,00	200,00
148 NP22	Fornitura e posa in opera di lamina in piombo sp. 3/10 per protezione rx. Fornitura e posa in opera di lamina di piombo spessore mm.3 a rotoli ricavata da pani vergini di prima fus ... allatrice e l'indicazione con targhetta in vista delle caratteristiche e dello spessore utilizzato per la protezione rx.  SOMMANO m2	54,00	180,00	9'720,00
149 NP25(13.19.03 6.002)	Servocomando per serrande aria, con comando ON-OFF, ritorno a molla. Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF con ritorno a molla, tensione 24 V o 220 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Doppio microinterruttore ausiliario.  SOMMANO cad	2,00	71,83	143,66
150 NP26(13.21.01 0.005)	Convertitore di frequenza per variare la velocità di motori elettrici. Convertitore di frequenza idoneo per variare la velocità di motori standard a gabbia, costituito da custodia ... ta: P (kW). Tensione ingresso min/ max: T (V). Sono esclusi i collegamenti elettrici. P = 1,50 kW T = 220/240 V monofase.  SOMMANO cad	1,00	656,39	656,39
151 NP27(13.21.01 0.011)	Convertitore di frequenza per variare la velocità di motori elettrici. Convertitore di frequenza idoneo per variare la velocità di motori standard a gabbia, costituito da custodia ... ita: P (kW). Tensione ingresso min/ max: T (V). Sono esclusi i collegamenti elettrici. P = 5,60 kW T = 220/240 V trifase.  SOMMANO cad	1,00	1'646,45	1'646,45
152 NP28(13.22.00 5.007)	Umidificatore a vapore con elettrodi, regolazione elettronica a microprocessore, pannello visualizzatore. Umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi, regolatore elet ... apore e scarico condensa. Produzione vapore max: PV(kg/h). Potenza elettrica max: PE(kW). PV=32,0 PE=24,3 Trifase 380 V.  SOMMANO cad	1,00	2'838,71	2'838,71
153 NP29(13.22.00	Umidificatore a vapore con elettrodi, regolazione elettronica a microprocessore, pannello visualizzatore. Umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi, regolatore elet ... scarico condensa. Produzione			
	A R I P O R T A R E			275'059,37

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			275'059,37
5.011)	vapore max: PV(kg/h). Potenza elettrica max: PE(kW). Adattatore per regolazione modulante. SOMMANO cad	1,00	299,14	299,14
154 NP30(28.02.00 3.003)	Autogru pesante, compreso un autista operatore, consumi, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiato ... 00 kg con zavorra da 22 t, con un autista ed un operatore; è escluso il trasferimento delle zavorre e l'eventuale scorta SOMMANO ora	18,00	129,64	2'333,52
155 NP31(28.02.00 1.008)	Autocarro con gru con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a comando oleodinamico; compreso consumi ... a terra 18000 kg, con momento massimo di sollevamento 14000 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 6,5 m SOMMANO ora	18,00	33,20	597,60
156 NP33	Realizzazione linea alimentazione UTA da quadro a copertura compreso di opere murarie per passaggio cavi e da quadro ad elementi UTA. SOMMANO a corpo	5'247,73	1,00	5'247,73
157 NP34	Fornitura e posa in opera Quadro Elettrico Caldato per Gestione UTA con montaggio inverter Forniti dalla Edil termica il tutto secondo le prescrizioni della Cofely. SOMMANO a corpo	2'302,83	1,00	2'302,83
158 NP35	Realizzazione Linee di collegamento allarme dei diffusori per intasamento filtri assoluti con relativa spia d'allarme compreso allarme UTA. SOMMANO a corpo	996,50	1,00	996,50
159 NP36	Fornitura e posa in opera centralina sistema d'allarme antincendio per gestione rilevatori di fumo reparto e rilevatori canali UTA il tutto interfacciabile con l'esistente e il nuovo. SOMMANO a corpo	3'067,22	1,00	3'067,22
160 NP37	Fornitura e posa in opera Nuove Plafoniere adatte per la sala operatoria e il controsoffitto metallico, compresi gli staffaggi a solaio con tappi e barre filettate. SOMMANO cadauno	4'559,76	1,00	4'559,76
161 NP38	Costo ripristini verbale in danno del 10/03/2015. Ordine di servizio Direzione lavori del 02/09/2014 SI DETRAGGONO a corpo	-1,00	6'801,10	-6'801,10
162 NPC01	Rimozione dell'impianto di climatizzazione esistente comprendente la rimozione delle canalizzazioni, dei diffusori e di quanto altro necessario, compreso il ripristino e la chiusura dei canali di adduzione, il trasporto a scarico delle risultanze e quanto altro necessario. SOMMANO a corpo	1,00	4'000,00	4'000,00
163 NPC02	Plenum coibentato per diffusore di ripresa contabilizzato per superficie di area frontale in dmq. SOMMANO dmq	324,00	9,00	2'916,00
164 NPE01	Fornitura e posa in opera di testaleto a sospensione L=2000 mm per postazione frontale equipaggiata con le seguenti caratteristiche: - 2 montanti pensili verticali per fissaggio ... i modulari 506 con 2 UNEL 2 portafusibili; - canale gas mm 2000 con n. 6 prese gas. Compresa l'installazione elettrica SOMMANO cadauno	2,00	1'620,00	3'240,00
165 NPE02	Fornitura e posa in opera di UPS della potenza nominale di 10 kVA con le seguenti caratteristiche: Ingresso - tensione nominale 380 Vac - fattore di potenza 0,99 Uscita - potenza attiva: 9 kW - Tensione nominale: 380 Vac - Numero di fasi 3+N - batterie VRLA AGM/GEL con tempo di ricarica 6 h SOMMANO cadauno	1,00	7'500,00	7'500,00
166 NPE03	Punto di allaccio per alimentazione trave testaleto realizzato da tubazioni flessibili in PVC serie pesante marchio IMQ, sottotraccia, completo di cassette di derivazione, condutt ... pere murarie di apertura e chiusura tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	2,00	223,00	446,00
167 PRESA GAS	PRESA GAS MEDICINALE conforme alla norma UNI EN ISO 9170-1/2008 completa di: cassetta per presa a muro con coperchio del tipo ad incasso o esterna, presa a due blocchi, unità termiche ed il collaudo			
	A R I P O R T A R E			305'764,57









OGGETTO: **COMPLETAMENTO REPARTO CARDIOLOGICO - REALIZZAZIONE SALA PACEMAKER 5° PIANO OSPEDALE DI MACERATA - CUP E89H08000250603 - CIG 07875323F6.**

COMUNE: Sede dei lavori MACERATA

ATTI DI AGGIUDICAZIONE: Atto DG/ASUR n. 392 del 09/05/2011

IMPRESA APPALTATRICE: ATI regolarmente costituita in data 13/09/2011 con atto Notaio Dr. Marco Ottaviano Sciarra di Perugia ed ivi registrato in data 14/09/2011 al n.13672 tra le ditte:

- GENERALE IMPIANTI E COSTRUZIONI Srl (capogruppo) con sede in via Pietro Soriano n.5 PERUGIA
- COSTRUZIONI EDILI Srl (mandante) con sede in Strada dei Loggi n.30 PERUGIA

CONTRATTO: Registro interno AV3 n.5980 del 10/01/2012 e Registrato a Macerata in data 26/01/2012 al n.619;

IMPORTO CONTRATTUALE: Euro 246 357,31 di cui Euro 233 857,31 per lavori al netto del ribasso d'asta del - 22,535% ed Euro 12 500,00 per oneri della sicurezza.

AGGIORNAMENTO RAPPORTI CONTRATTUALI: Sostituzione della ditta mandante fallita con sentenza n. 93 del 27.06.2012 del Tribunale di Perugia con la ditta capogruppo GENERALE IMPIANTI E COSTRUZIONI Srl (capogruppo) con sede in via Pietro Soriano n.5 PERUGIA, in possesso dei requisiti di legge (Atto DG/ASUR n.850 del 06/11/2012)

PERIZIA DI VARIANTE: Euro 250 579,16 di cui Euro 238 079,16 per lavori al netto del ribasso d'asta del - 22,535% ed Euro 12 500,00 per oneri della sicurezza.

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(Ai sensi del Regolamento D.P.R. n. 207/2010)

Dopo aver esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il sottoscritto direttore dei lavori Dott. Ing. Dini Fulvia, recatosi presso il sito del cantiere alla presenza del rappresentante legale della ditta esecutrice i lavori, ha effettuato una visita delle opere eseguite effettuando i necessari saggi e verifiche. Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri







appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali. Il sottoscritto Dott. Ing. Dini Fulvia, nella qualifica anche di rappresentante del committente in quanto responsabile del Servizio Tecnico ASUR-AV3 di Macerata, con la firma alla presente prende atto di assumere in consegna definitiva, agli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere nessuna esclusa.

Considerato che i lavori sopra indicati eseguiti dalla Ditta GENERALE IMPIANTI E COSTRUZIONI Srl, corrispondono a quelli previsti dai progetti approvati;

- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;
- che nel corso degli stessi l'ordine di servizio n. 1 del 02/09/2014 emesso dalla direzione dei Lavori su difformità è stato provveduto con addebito all'impresa Euro 6 801.10+IVA con Verbale di danno del 10/03/2015 per un importo negativo pari a.
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che è stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile;
- che dalle risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dell'impresa, si conferma un importo dei lavori eseguiti di Euro 242 919,15;
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che nella liquidazione del 3° e ultimo stato di avanzamento lavori, l'impresa non risulta in regola con gli adempimenti assicurativi (il documento unico regolarità contributiva notificato il 21/07/2015 non risulta regolare);
- che con posta certificata del 27/05/2015, i dipendenti dalla Generale Impianti e Costruzioni Srl dott. ing. Battocchi Francesco e il dott. ing. Morgissi Alessio, hanno comunicato alla stazione appaltante la sussistenza di stipendi e retribuzioni non corrisposte;
- che è in corso un "Atto di pignoramento verso terzi" presso il Tribunale di Perugia richiesto dalla ditta Cablas srl di Cologno Monzese (MI) sui crediti Generale Impianti e Costruzioni Srl per un importo di Euro 6 170,55 oltre ai liquidanti spese di procedura;
- che è in corso un "Sequestro conservativo ex art.678 c.p.c." presso il Tribunale di Perugia da parte di Pennacchietti Enrico (assunto Asur prot. 74885 del 05/06/2015) su crediti della ditta Generale Impianti e Costruzioni Srl posseduti presso l'ASUR AV3 per un importo pari a Euro 11 717,20;





## CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti ed i locali possono essere presi in carico dall'amministrazione appaltante per le esigenze aziendali. Con l'approvazione del presente atto resta da pagarsi all'impresa Generale Impianti e Costruzioni Srl il credito di Euro 1.215,15 (diconsi euro milleduecentoquindici/15) relativo all'importo complessivo di Euro 242.919,15 meno gli acconti corrisposti in corso d'opera di Euro 241.704,00.

Sono fatti salvi tutti i diritti dei terzi creditori e degli enti assicurativi, al momento non quantificabili e definibili.

Macerata li 04/08/2015

L'Impresa

*GENERALE IMPIANTI E COSTRUZIONI Srl*

**GENERALE IMPIANTI E COSTRUZIONI srl**

L'Amministratore Unico

*Romina Mattone*  
ROMINA MATTONE

*Romina Mattone*

Il Direttore dei Lavori

Ing. Fulvia Dini

**A.S.U.R. - AREA VASTA n.3**  
Servizio Tecnico - MACERATA  
... Il Direttore Ing. DANI FULVIA

*Fulvia Dini*

