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#§-
Ai sensi del presente Capitolato Speciale d’Appalto, si conviene che le seguenti dizioni stiano
rispettivamente a indicare:

-COMMITTENTE: ASUR Area Vasta n. 3 di Macerata denominata d’ora in avanti Area Vasta 3.

- APPALTATORE: [I'Impresa, il Consorzio o il Raggruppamento aggiudicatario dell’Appalto ai
sensi delle vigenti leggi in materia di Lavori Pubblici.

- DIREZIONE LAVORI: la Direzione dei Lavori nominata dal Committente,

Si precisa che i rapporti di qualsiasi natura, relativi ai Lavori di cui all’oggetto, saranno tenuti solo
ed esclusivamente tra i Committente e I’ Appaitatore, anche tramite la Direzione Lavori.

Art.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro {art. 54 del D.Igs. 50/2016) in
base al quale affidare in appalto i “Laveri di manutenzione ordinaria, riparazioni e lavori in
economia di opere di tinteggiatura, verniciatura, pareti in cartongesso controsoffitti pavimenti
¢ _rivestimenti in pvc da effettuarsi_presso tutte le strutture sanitarie ed amministrative
del’ASUR Marche - Area Vasta n. 3 di Macerata suddiviso in n. 3 lotti”.

Le strutture oggetto del presente appalto ricadono nell’intero territorio del provincia di Macerata
suddiviso in n. 3 lotti cosi individuati :

e Lotto 1 — ASUR Marche - Area Vasta n. 3 — Sede di Camerino - C.1.G. :
Ospedale di Camerino;

Distretto sanitario Camerino;

Centro diurno Camerino;

Ex sede amministrativa Camerino;

Ospedale di San Severino Marche;

eX casa colonica San Severino Marche;

Distretto sanitario San Severinio;

Magazzino ospedale San Severino Marche;

Dipartimento di salutc mentale San Severino Marche;

10. Dipartimento di prevenzione San Severino Marche;

11. Centro diurno San Severino Marche;

12. Ospedale di Matelica;

13. Poliambulatorio Visso;

14. Guardia medica Castelraimondo;

15. Dipartimento di prevenzione Castelraimondo;

16. Gruppo appartamento Castelraimondo;

17. Nuova sede Amministratica camerino;

18. Dipartimento di prevenzione Camerino;

19. Guardia medica Pioraco;

= Guardia medica Fiuminata.

SIS U S L

e Lotto 2 — ASUR Marche - Area Vasta n. 3 - Sede di Macerata — C.1.G.
1. Sede della Area Vasta 3 Macerata;
2. Presidio Ospedaliero di Macerata;

. Ospedale di comunita di Toelentino;

Ospedale di comunita di Treia;

Distretto di Macerata;

Distretto di Treia;

Distretto di Tolentino;

Poliambulatorio di Montecassiano;

Poliambulatorio di Pollenza;

R
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10. Poliambulatorio di Urbisaglia;
11. Poliambulatorio di Mogliano;
12. RSA ,Comunita Protetta e Distretto di Corridonia;
13. RSA e Poliambulatorio di Sarnano;

14. RSA e Poliambulatorio di S. Ginesio;

15. Poliambulatorio di S.Angelo in Pontano;

16. Casa Protetta di via Verga — Macerata;

17. Centro Diurno Contrada Acquesalate — Macerata
i Edificio ex Inail

o Lotto 3 — ASUR Marche - Area Vasta n. 3 — Sede di Civitanova M. - C.L.G.
Ospedale di Civitanova Marche;

Ospedale di Civitanova Marche — Centro di Recupero;
Poliambulatorio di Civitanova Marche;

S.E.R.T di Civitanova;

Sede amministrativa di Civitanova Marche;

Sede amministrativa di Civitanova Marche- Centro Elaborazione Dati
Sede amministrativa di Civitanova Marche - Servizio Prenotazioni C.U.P.;
Sede amministrativa di Civitanova Marche - U.O.C. SETTORE TECNICO;
C.S.A di Montecosaro Scalo;

10. C.S.A.di Monte San Giusto;

11. Poliambulatorio di Trodica di Morrovalle;

12. Gruppo Appartamenti S.M. Apparente;

13. Dipartimento di Prevenzione di Civitanova;

14. Ospedale di comunita di Recanati;

15. Ospedale di comunita - Uffici Amministrativi;

16. Centro Diurno Ambulatoriale di Recanati;

17. Dipartimento di Prevenzione di Recanati;

18. Servizio Veterinario di Recanati;

19. C.S.A. di Montefano;

20. C.S.A. di Montelupone;

21. C.S.A. di Porto Recanati;

22. (C.S.A. di Porto Potenza Picena;

23. Poliambulatorio di Potenza Picena;

24. Poliambulatorio di Recanati.

*

VP NS RN

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validita
dell’accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti.

Con la conclusione dell’accordo quadro, I'impresa aggiudicataria si impegna ad assumere i lavori
che successivamente saranno richiesti ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo
di importo previsto ed entro il periodo di validita dell’accordo stesso.

La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad
appaltare lavori nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso.

I lavori successivamente affidati saranno remunerati mediante [’applicazione del ribasso
complessivo unico offerto in gara

[ lavori saranno commissionati generaimente mediante invio di letlere di “comunicazione di
esecuzione”, contenenti ’indicazione delle lavorazioni da eseguire ed il luogo dello svolgimento
dei lavori, il computo dei lavori richiesti e il termine per la conclusione degli stessi.

Nel caso di lavori urgenti ed improcrastinabili la “comunicazione di esecuzione” potrd non
contenere il computo dei lavori che comunque deve essere presentato entro € non oltre 7 giomni
dall’intervento.

Le lettere di “comunicazione di esecuzione”, saranno inviate tramite pec ai recapiti indicati dalla
ditta.

4
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La ditta aggiudicataria dovra inviare entro il termine di 24 h. I’accettazione dei lavori richiesti

E’ facolta dell’Amministrazione eseguire le lavorazioni di manutenzione straordinaria agli stessi
patti e condizioni dell’ Appalto.

I lavori devono essere eseguiti a regola d’arte, nel rispetto incondizionato delle norme vigenti in
materia.

La ditta deve raccordarsi con il Diretlore dei Lavori per adottare le cautele idonee ad evitare che gli
interventi di manutenzione si ripercuotano negativamente sulla organizzazione del lavoro aziendale.
La ditta affidataria é tenuta altresi ad adottare tutie le misure per contenere e limitare quanto pil
possibile i disagi all’utenza e al personale dipendente, in considerazione delle caratteristiche
sanitarie delle strutture, raccordandosi con il referente del settore tecnico/responsabile del
procedimento.

La ditta al termine di ogni singolo lavoro, in contraddittorio con I'ASUR, deve effettuare le misure
delle opere compiute ed effettuare una verifica di collaudo, rilasciando tutta la documentazione
prevista dalle vigenti leggi in materia.

[ lavori potranno essere anche di piccola o piccolissima entita.

Per importi superiori a € 20.000,00 pitt IVA I’Azienda ASUR Marche — Area Vasta n. 3 si riserva la
facolta di espletare specifica gara.

Si precisa inoltre che potranno rendersi necessari nell’anno solo lavori per un importo complessivo
inferiore a quello a base d’asta, la Ditta Aggiudicataria non potra avanzare richieste di risarcimento,
aumento di costi, modifica delle condizicni o altro.

Il personale della ditta appaltatrice & obbligato ad intervenire solo ed esclusivamente su chiamata
del personale tecnico del servizio di manutenzione che effettuera la chiamata in pronta disponibilita
dopo aver effettuato tutte le operazioni necessarie per la risoluzione del problema e previa
consultazione con il perscnale tecnico del servizio nelle persone che saranno comunicate per
iscritto all’inizio del rapporto di convenzione.

Edifici vari

INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE GENERALE E NON A PRIORI DEFINITI

La Area Vasta 3 ha la pii ampia facolta di togliere od aggiungere alla totale quantita di edifici
appaltati in manutenzione in virti del presente Capitolato, immobili o strutture in genere che
passassero ad altre Amministrazioni o che venissero assunte dalla Area Vasta 3 di Macerata, come
pure sostituire un immobile, 0 comunque variarne le dimensioni senza che per cid possa
I’ Appaltatore pretendere, né chiedere compensi.

Resta quindi fissato che le indicazioni di cui al presente Articolo sono di loro natura approssimative
€ soprattutto variabili, e che a tali condizioni & subordinato I’ Appalto accettato nel pit ampio modo
e senza riserve dell’ Appaltatore.

ART.2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

I lavori che formano oggetto dell’appalto risultano dalle seguenti indicazioni:
Lavori edili per riparazioni di vario genere sui fabbricati;
Opere murarie interne, pavimentazioni e rivestimenti;
Assislenze murarie per impianti, massetti e intonaci;
Ripristini strutturali, ecc.;
Interventi urgenti di riparazione, in particolare determinati da agenti atmosferici

YVVVY

Per la partecipazione all'appalto é richiesto il possesso della categoria OG1 - Classifica I (fino ad
Euro 258.228,00) ovvero il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010.

La Area Vasta 3 ha la piu ampia facolta di apportare modifiche, in aggiunta o in diminuzione, ai
lavori sopra, senza che per cio possa I’ Appaltatore pretendere, né chiedere compensi.

Resta quindi fissato che le indicazioni di cui agli Artt. | e 2 del presente Capitolato sono di loro
natura approssimative e soprattutto variabili, e che a tali condizioni ¢ subordinato I’Appalto
accettato nel pii ampio modo e senza riserve dell’ Appaltatore.
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ART.3 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO: MODALITA E TEMPI DI ESECUZIONE -
PAGAMENTO DEL SERVIZIO

I lavori saranno ordinati all’Impresa appaltatrice mediante Ordini di Servizio e contabilizzati e
liquidati utilizzando i prezzi dell’elenco prezzi allegato con [applicazione del ribasso d’asta
contrattuale.

L’accoglienza degli ordini di servizio deve avvenire entro 24 ore tramite Help desk telefonico
(telefono e fax ) ad un numero attivo per il servizio di assistenza nelle 12 ore diurne (dalle ore 8:00
alle 20:00) di tutti i giorni, esclusi i festivi. Detti Ordini di Servizio potranno essere sostituiti da
comunicazioni via e-mail dai tecnici del Servizio Tecnico piuttosto che dal Responsabile del
Servizio Tecnico; consegue {’obbligo in capo all’Appaltatore di disporre, comunicandone le
specifiche all’atto della consegna dei lavori, di apposito indirizzo e-mail cui poter trasmettere le
disposizioni di lavoro succitate.

E’ inoltre fatto obbligo all’Appaltatore di riscontrare via e-mail aila Area Vasta 3 agli indirizzi di
posta elettronica che verranno comunicati all’atto della consegna del lavori: I’avvenuta presa in
carico e attuazione delle disposizioni ricevute, le modalitd operative intraprese, le eventuali
difficolta rinvenute per la realizzazione di dette disposizioni e la conclusione dei lavori ordinati.

In caso di mancata compilazione e trasmissione di tali riscontri alla Area Vasta 3 via e-mail
verrd addebitato all’ Appaltatore, all’atto della redazione dei S.A.L., una penale di € 100,00 (Euro
cento/00) per ogni giorno di ritardo o di mancato riscontro successivamente al primo giorno
dall’invio della comunicazione dalla Area Vasta 3.

Tempo di intervento: ¢ il tempo che intercorre tra I'ordine di servizio con la richiesta di
intervento e I’inizio dello stesso da parte della Ditta.

Tempo di esecuzione dell’intervento: entro un tempo massimo di 24 ore dall’accoglienza della
segnalazione.

La Ditta dovra rilasciare per ogni tipo di intervente apposito Foglio di
lavoro/Documento trasporto/Rapporto/Rapporto Tecnico nel quale dovranno essere indicati: la
manodopera impiegata, le attrezzature utilizzate ed i materiali forniti, il tipo di intervento effettuato,
il luogo, la motivazione che lo ha reso necessario e il tempo impiegato controfirmato dal Servizio
Tecnico. In mancanza del Foglio di lavoro/Documento trasporto/Rapporto/Rapporto Tecnico,non si
potra procedere alla liquidazione della relativa Fattura.

Il Servizio Tecnico, prima di autorizzare il pagamento, potra prescrivere la ripetizione di quelle
operazioni non eseguile regolarmente ed ordinare le prove, i campionamenti e quant’altro
necessario ai fini della buona riuscita del servizio.

L’importo netto contrattuale relativo al servizio del presente appalto verra liquidato entro 60
(sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Ditta, in relazione al numero
degli interventi effettuati nel periodo di riferimento.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, verra sospesa la
liquidazione delle fatture in contestazione fino all’accertamento da parte del Servizio Tecnico
dell’eliminazione delle anomalie riscontrate, senza che la Ditta possa avanzare richieste di interessi
per ritardato pagamento.

ART. 4 - AMMONTARE DELL’APPALTO

L’ammontare complessivo dell’accordo quadro ¢ di € 218.000,00 oltre IVA ed oneri per la
sicurezza non soggetli a ribasso compresi, suddiviso per ciascun lolto come segue:

Importo totale

Importe lavori | Oneri per la Importo totale a gara per lotto

a base d’asta sicurezza base d’asta comprensivo di

opzione

Lotto n. 1 Sede di Camerino € 66.000,00 € 4.000,00 € 70.000,00 € 140.000,00
Lotto n, 2 Sede di Maccrata € 70.000,00 € 4.000,00 € 74.000,00 € 148.000,00
Lotto n. 3 Sede di Civitanova M. € 70.000,00 € 4.000,00 € 74.000,00 € 148.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LOTTO + OPZIONE € 436.000,00
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La gara & suddivisa in n. 3 lotti da aggiudicare a n. 3 operatori economici diversi (uno per
ciascun lotto) .

Materiali in genere

A termine dell’art. 20 del Capitolato Generale, i materiali in genere occorrenti verranno acquistati
dove I’appaltatore riterra di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei
lavori rispondano ai requisiti di buona norma per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte e i
prezzi dei materiali siano quelli del prezzario Regionale

ART.3 - SICUREZZA NELL’ESECUZIONE DEGLI APPALTI

Per quanto riguarda il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori, essendo il presente
appalto suddiviso in cantieri (singoli edifici o parti di essi all’interno delle varie aree individuate al
precedente art.1) I’entita dei singoli cantieri mobili non obbliga il committente alla nomina dei
coordinatori e alla presentazione dei piani di sicurezza attenendosi, nel contempo, ai principi e alle
misure generali di tutela del Decreto Legislativo 81/08.

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e della Determinazione del 5 Marzo 2008 per il presente appalto, che
prevede lo svolgimento di un servizio con I’esistenza di “rischi interferenti” ed il conseguente
obbligo di redazione del DUVRI e del calcolo dei costi della sicurezza, si allega il D.U.V.R.I. ed il
Documento Informativo sui rischi esistenti nelle strutture dell’ Area Vasta n. 3.

ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del Contratto da stipularsi con I’aggiudicatario dell’Appalto i seguenti
documenti:

1. Capitolato Generale d’Appalto / D.M. LL.PP. n® 145/2000, per le parti rimaste vigenti, e
che non si allega per brevita ma le cui norme contenute I’ Appaltatore ¢ tenuto ad osservare;
Capitolato Speciale d'Appalto;

Elenco Prezzi;

DUVRI ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ;
Polizze di garanzia;

P.OS.

ART.7 - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - DURATA DELL’APPALTO

L'aggiudicazone avviene ail'offerta economicamente piu vantaggiosa determinata in base al criterio
del prezzopiu basso.

Il contratto per I’appalto dei lavori di che trattasi sara stipulato “a misura”

Ogni intervento correttivo/riparativo sara contabilizzato a misura, al netto del ribasso offerto in
sede di gara dall'aggiudicatario da applicarsi a :

- per le lavorazioni ricomprese nel prezziario Ufficiale della Regione Marche: sui corrispondenti
prezzi ivi elencati esclusi gli oneri della sicurezza (iva esclusa) cui si applica il ribasso offerto
dall'aggiudicatrio in sede di gara.

- per tutte le restanti lavorazioni non ricomprese nel prezziario Ufficiale della Regione Marche: sul
costo orario della manodopera (Operaio Qualificato) pubblicato dal Provveditorato Interregionale
Opere Pubbliche Toscana Marche e Umbria relativo a Macerata per Gennaio 2016 aumentato delle
spese generali nella misura del 15% e dell’utile di impresa nella misura del 10% e pari a €31,90 di
cui €4,06 per oneri della sicurezza (IVA esclusa) ed euro 24,58 (IVA esclusa) di solo costo orario
della manodopera non soggetti a ribasso.

Le ditte partecipanti hanno |’obbligo di effettuare un preliminare sopralluogo conoscitivo delle
strutture oggetto di manutenzione, al fine di acquisire conoscenza, per essere immediatamente
operative in modo autonomo a seguito deil’aggiudicazione.

Sk wN
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Non sono ammesse offerte in aumento.

Nelle more dell’espletamento della nuova procedura di appalto, per il tempo strettamente
necessario, la Ditta avra ['obbligo di provvedere a situazioni urgenti che si vengano a verificare,
dietro richiesta di questa Amministrazione, alle stesse condizioni fissate con il contratto annuale,
anche se scaduto, per una durata minima di anni uno.

L'accordo quadro avra durata di 1 anno decorrenti dalla data della stipula dei contratto
normativo dell’accordo stesso ¢ dei contestuali contratti applicativi annuali relativi a ciascun
singolo lotto.

Tale durata sara valida comunque fino al conseguimento dell’importo contrattuale annuo

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di esercitare l'opzione di prolungare la durata di vigenza
dell'accorde quadro per un ulteriore anno, nonché la facolla di risoluzione anticipata in caso di
aggiudicazione delle procedure centralizzate a livello di ASUR.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, rispettando le prescrizioni e le
norme di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto, secondo le disposizioni del Servizio
Tecnico, e nel rispetto dei prezzi dell’allegato Elenco Prezzi.

ART.8 - CATEGORIE DEI LAVORI - QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI
ESECUTORI

Categoria prevalente: OG1 Classifica I
I concorrenti dovranno possedere Attestazione SOA rilasciata da societa di attestazione (SOA)
dregolarmente aulorizzata, in corso di validitd che documenti il possesso della qualificazione nella

Categoria OG1 Classifica I, o, in alternativa dovranno possedere i requisiti speciali previsti dall’art.
90 del D.P.R. n. 207/2010 (ex art. 28 D.P.R. n. 34/2000).

Art.9 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO DEI LAVORI
PUBBLICI E DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEI LAVORI PUBBLICIL.

L'Appalto & soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite nella sottoelencata normativa:
¢ Capitolato Generale d’Appalte dei Lavori Pubblici, emanato con D.M. LL.PP. n.145/2000,
per le parti vigenti

o D.P.R. 207/2010 (parte vigente);

e D.Lgs. n. 50/2016;

e D.LGS 81 del 09/04/2008

o Norme UNI relative ai servizi di manutenzione.

¢ Tutte le leggi statali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti inerenti e
conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche che I’Appaltatore
dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all’osservanza delle stesse.

[ materiali usati dovranno possedere marchi di qualita riconosciuti dalla Comunitad Europea ed
essere, se del caso, non propagandi I'incendio e resistenti al fuoco.

Art. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA, GARANZIE DI ESECUZIONE E PIANI DI
SICUREZZA

E' dovuta la cauzione definitiva e polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 del
d.lgs. 50/2016 . La polizza assicurativa copre i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari ad € 74.000,00. La polizza
deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel
corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari 500.000 euro.

Art. 11 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.

Ottre gli oneri di cui all’Art.16, del Capitolato Generale d’ Appalto dei Lavori Pubblici e agli altri
specificati nel presente Capitolato Speciale, sara a carico dell'Appaltatore quanto segue:
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a)
b)

c)

d)

g)
h)

i)

i)

k)
D

le prestazioni per rilievi, tracciamenti misurazioni e pesature relative alle operazioni di
consegna, verifica, contabilita e collaudo dei lavori;

i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la
conservazione dei riferimenti relativi alla contabilita sino al collaudo;

l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alle assicurazioni e
alle previdenze varie dei dipendenti e degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la
disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, contro la tubercolosi e le altre disposizioni
in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto per la tutela materiale e morale dei
lavoratori;

I’applicazione integrale di tuite le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro
per gli operai dipendenti dalle Aziende Industriali Edili ed affini e negli accordi locali
integrativi dello stesso;

in caso di inottemperanza degli obblighi derivati da quanto sopra espresso, accertata dalla
ASUR Area Vasta 3, la medesima comunica all’ Appaltatore e anche, se del caso, all'Ispettorato
del Lavoro competente, l'inadempienza accertata ¢ procede ad una detrazione del 20%
(ventipercento) per cento sui pagamenti in acconto, destinando le somme cosi accantonate a
garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, se i valori sono in corso di esecuzione,
ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati;

il pagamento all’ Appaltatore delle somme accantonate o della rata di saldo, sara effettuato solo
dopo I’acquisizione da parte della Stazione Appaltante di DURC regolare;

la presentazione al Servizio tecnico della Area Vasta 3, settimanalmente, di tutte le notizie
relative all'impiego di mano d'opera, noli e mezzi d’opera;

le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e dispositivi luminosi, nei tratti
stradali e/o negli edifici interessati dai lavori € nei tratti delle eventuali deviazioni provvisorie,
nonché tutta la segnaletica di cantiere conforme al Codice della Strada e suo Regolamento,
nonché ai disposti del D.M. 10/07/2002 “Disciplinare tecnico per il segnalamento temporaneo
di cantiere;

l'eventuale servizio quando specificatamente richiesto dalla tipologia delle lavorazioni
dell’appalto, sia diurno che notturno, per la regolazione del traffico, da effettuarsi con apposito
Personale;

la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e
nelle dimensioni che verranno richieste;

la custodia diurna e notturna del cantiere;

lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, ecc.;

gli oneri per il prelevamento dei campioni necessari per le conseguenti prove sui materiali
prelevati sia in situ, sia nel cantiere dell’ Appaltatore, sia all’attuazione della stesa nel caso di
conglomerati bituminosi, che a compattazione ultimata, da eseguirsi presso i laboratori indicati
dal Servizio tecnico della Area Vasta 3, secondo quanto previsto in seguito nel presente
Capitolato. E fatto inoltre obblige all’ Appaltatore di provvedere in contraddittorio a tutte le
misurazioni, pesature e prelievi richiesti dal Servizio Tecnico della Area Vasta 3,

solo le spese per le prove di laboratorio saranno a carico della Area Vasta 3, permanendo a
carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri per prelievi, misure € quant’altro stabilito dalla dal
Servizio Tecnico della Area Vasta 3. Restano a carico dell’Appaltatore le spese di cui
all’Art.167 del Regolamento D.P.R. 207/2010;

tutte le spese tutte contratio, per bollo, registrazione, copie stampa, ecc.

tutti gli oneri per l'occupazione di aree pubbliche o private per impianti di cantiere o per il
deposito dei materiali, o per lo scarico a rifiuto delle terre, nonché per il mantenimento in
sicurezza delle opere provvisionali necessarie all'esecuzione dei lavori a regola d'arte, e
comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 4/16.01.2008;

I’attuazione di tutte le misure di sicurezza previste dal DUVRI predisposto dalla ASUR Area
Vasta 3 ai sensi D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché l'adozione di tutti i provvedimenti e le
cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai
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5)

t)

y)

z}

lavori stessi e dei Terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, richiamando in
particolare, a questo proposito, quanto stabilito al successivo art. 22, e dichiarandosi
apertamente da parte dell’ Appaltatore che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati & stato
tenuto conto nell’offerta dei prezzi;

I’ Appaltatore sara inoltre responsabile della redazione e conseguente osservanza del Piano
Operativo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

qualora il cantiere di lavoro dovesse interessare un edificio nel quale siano in corso le normali
attivita istituzionali presente attivita, I’ Appaltatore provvedera a proprio carico all’installazione
di idonee barriere per la separazione delle zone di lavoro all’interno e all’esterno dell’edificio;
I’ Appaltatore sara inoltre responsabile della redazione ¢ conseguente osservanza del Piano di
Sicurezza e di Valutazione dei Rischi gia in vigore ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, oltre che del
Piano Operativo di Sicurezza da predisporre a sua propria cura ai sensi dell’art. 131 del D.Lg.s.
n. 163/2006 e s.m.i.;

eventuali oneri per la presenza in cantiere di tecnici inviati dalla Sovrintendenza ai Beni
Archeologici per I'assistenza agli scavi, compresi gli oneri per |'interruzione di tratti di scavo,
con immediata ripresa in punti successivi nello stesso cantiere, per la verifica da parte dei
suddetti tecnici di eventuali rinvenimenti archeologici.

I’ Appaltatore ha I’obbligo di sgomberare, a lavori ultimati e ogni qual volta si renda necessario
e/o previsto dalla normativa vigente, ogni opera provvisoria, detriti ¢ tutti gli altri rifiuti
prodotti in seno alle attivita svolte all’interno del cantiere, cosi come definito dal D.Lgs. n.
152/06 e s.m.i;

I’ Appaltatore, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grade di contaminare il sito
oggetto dei lavori, ha I’obbligo di mettere in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie
di prevenzione e di dare immediata comunicazione (ad autorita interessate Comune, Provincia
Regione e Prefettura) ai sensi e con le modalita di cui all'articolo 304, comma 2 del D.Lgs. n.
152/06 e s.m.i. . La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni
storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di
contaminazione;

qualora sia stato accertato e verificato il danno ambientale I’ Appaltatore deve agire secondo
I’Art. 306 del D.Lgs. n 152/06 e quindi individuare le possibili misure per il ripristino
ambientale che risultino conformi all'allegato 3 alla parte sesta del decreto citato e le
presentano per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio senza
indugio e comunque non olire trenta giorni dall'evento dannose, a meno che questi non abbia
gia adottato misure urgenti, a norma articolo 305, commi 2 e 3;

come specificato dal citato decreto all’art. 311, chiunque realizzando un fatto illecito, o
omettendo attivitd o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di
provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme
tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in
parte, ¢ obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per
equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato;

fa fede comunque quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/06 ¢ s.m.i. in ambito di “danno
ambientale”.

L’ Appaltatore rimane altresi obbligato:

a)

b)

ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati
o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese,
con opere provvisionali con le prescritte segnalazioni;

ad assicurare in ogni momento l'esercizio delle normali attivita istituzionali negli edifici
interessati dai lavori, secondo le indicazioni della D.L. e dei Responsabili degli Uffici/edifici
interessati dai lavori.

ad espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per I'eventuale utilizzo d'aree pubbliche o
private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei
cantieri stessi, per sistemazioni di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori,

10



Capitolato Speciale d’ Appalto - Parte Generale pag. 11

per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori provvedendo altresi all'immediato
sgombero del suolo pubblico delle aree di cantiere e di deposito; in caso di richiesta del
Servizio Tecnico nel Certificato di Ultimazione Lavori verra indicato il termine entro cui il
cantiere sard sgomberato dai mezzi d'opera, dagli impianti e da qualsiasi materiale di
proprieta dell'Appaltatore. In caso non venisse indicato nel Certificato di Ultimazione Lavori
alcun periodo, vale il tempo di giorni 20 dalla data di ultimazione lavori. Per i materiali di
risulta non reimpiegabili, soggetti alla regolamentazione sulle discariche, I'Appaltatore resta
obbligato al conferimento dei detti materiali a discariche autorizzate e a sostenere ogni onere
derivante.

Resta altresi contrattualmente stabilito che:

1.

qualora I'Appaltatore provochi direttamente danni a terzi, o nel caso in cui le opere costruende o
gia costruite causino danni, lo stesso dovra, a termine di legge, provvedere alla denuncia del
sinistro all'Istituto Assicuratore e contemporaneamente dovra informare il Servizio Tecnico
Area Vasta 3 ed il R.U.P. nonché collaborare fattivamente per una precisa e corretta definizione
delle cause e dei danni, nonché provvedere al ripristino dei danni stessi;

I'Appaltatore dovra sottostare a tutte le prescrizioni che verranno imposte dai Comuni o da altri
uffici competenti, nella cui giurisdizione si svolgeranno i lavori, in merito a viabilita,
smaltimento rifiuti, interventi su proprieta comunali, ecc. e dovra apprestare i relativi elaborati
occorrenti ai fini dell'approvazione da parte dell'Ufficio competente. Si intende che per tutte le
eventuali modifiche apportate agli elaborati dali'Ufficio competente ed ulieriori sue prescrizioni,
I'Appaltatore non potra accampare diritti di sorta per compensi;

I'Appaltatore sard inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere
eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della
consegna delle opere, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai
sensi dell’Art 103 e ss. del D.lgs. 50/2016;

I'Appaltatore ¢ tenuto a comunicare, ogni |5 giorni, tutte le notizie relative all'impiego della
mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata dal Servizio Tecnico Area
Vasta 3, per l'inoltro delle suddette notizie, verra applicata una multa pari al 10 % della penalita
prevista dal presente Capitolato, restando salvi, bene inteso, i pil gravi provvedimenti che
potranno essere adottati a suo carico, in analogia a quanto previsto dagli atti contrattuali per la
irregolarita di gestione € per le pit gravi inadempienze contrattuali;

I'Appaltatore dovra comunicare alla sottoscrizione del contratto e, comunque, prima dell'inizio
dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico che dovra essere persona idonea e
abilitata, e dovra altresi assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo
che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerita;

{'Appaltatore deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell'affidamento,
di soggetto idoneo. Tale soggetio, ove ne ricorrano i requisiti, dovra coincidere con il Direttore
Tecnico e con il responsabile della disciplina e buon ordine dei cantieri secondo le previsioni
dell'art. 6 del Capitolaio Generale d'Appalto. Il R.U.P. si riserva il diritto di esigere il
cambiamento immediato del soggetto sopra indicato, ove ne ricorrano gravi e giustificati motivi,
senza che per cio spetti alcuna indennita all'Appaltatore o al suo rappresentante;

I'Appaltatore ¢ obbligato, durante l'esecuzione dei lavori, all'osservanza di tutte le prescrizioni
del DUVRI Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti e relativi elaborati allegati (p.es.
planimetrie). Qualora ci¢ non avvenga, il Coordinatore per I'Esecuzione dovra darne immediata
comunicazione al R.U.P. potendo comunque disporre, ai sensi dell'art 5 lettera F) del D.Lgs. n.
81/2008, la sospensione dei lavori, senza che ci¢ costituisca titolo per I'Appaltatore a richiedere
proroghe alla scadenza contrattuale essendo imputabile a fatto e colpa dell' Appaltatore esecutore
stesso. In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza della disposizione di
sicurezza impartita, il Coordinatore per I'Esecuzione dovra formalmente diffidare I'Appaltatore
che potra essere posto in mora per gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza, che costituiscono
causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006;
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8.

9.

10.

l'affidamento ed i sub affidamenti dei lavori a terzi da parte dell'Appaltatore sono disciplinati
dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ;

per quanto concerne infine l'approvvigionamento di tutti i materiali necessari alla realizzazione
dei lavori oggetto del presente affidamento, & fatto obbligo all'Appaltatore di osservare le norme
dettate dalla Legge 6 ottobre 1950, n. 835, e successive modificazioni, fermo restando l'obbligo
di massimizzazione del riuso dei materiali provenienti da scavi nell’ambito dello stesso appalto.
L’ Appaltatore ha altresi l'obbligo ad attuare il D.M. 203/2003 utilizzando almeno il 30% di
materiali riciclati, manufatti e beni in materiale riciclate a condizione che si siano verificate la
disponibilita e le congruita del prezzo degli stessi. [ materiali di risulta da trasportare a discarica
autorizzata per lo smaltimento saranno rilevati, trasportati ¢ conferiti a totale cura e spese
dell’Impresa.

I'Appaltatore & tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i lavori di
esecuzione al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti
negativi connessi all'interferenza dei cantieri, con I’attivita istituzionale delle U.O. della Area
Vasta 3. A tal fine i cantieri, le aree di lavoro, le piste ed i mezzi d'opera dovranno essere
organizzati, gestiti ¢ mantenuti in accordo con le indicazioni fornite dai Servizi tecnici
rispettivamente di Camerino, Macerata e Civitanova Marche. Dovranno essere altresi
predisposte tutte le provvidenze atte a fronteggiare tempestivamente eventuali impatti
ambientali di corso d'opera. Inoltre, al termine dei lavori, I'Appaltatore dovra provvedere nei
termini indicati dalla Direzione Lavori e comunque non oltre giorni 20 alla rimessa in pristino
delle aree interessate dai lavori;

I’ Appaltatore rimane infine obbligato a sostenere ogni qualsiasi ulteriore spesa conseguente ed
accessoria relativa al buon andamento dei lavori, anche se non espressamente qui indicata.

Tutti gli oneri sopra specificati, salvo quelli di competenza della Area Vasta 3 statuiti
espressamente alla lettera n), nonché ogni altro onere, anche f[inanziario, necessario per
I'espletamento delle prestazioni affidate si intendono compresi nell'importo contrattuale risultante
dall'offerta presentata in sede di gara. In particolare si precisa che nulla & dovuto all'Appaltatore per
gli eventuali oneri finanziari connessi alle anticipazioni a terzi delle somme da questi erogate per
eliminazione interferenze, allacciamenti a pubblici servizi o ulteriori espropri.

Di tutti gli oneri ed obblighi generali specificati nel presente articolo e a carico dell'Appaltatore, lo
stesso deve teneme esplicitamente conto nello stabilire I'entita dell'offerta.

a)

b)

ART. 12 - ESECUZIONE DEI LAVORI

Modo di esecuzione ed ordine dei lavori

Tutti 1 lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della
Direzione dei Lavori e nel rispetto di tutte le condizioni stabilite nel presente C.S.A.
L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei
lavori o con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre
opere affidate ad altre ditte.

L'Impresa aggiudicataria & pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto
proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio e a terzi.

Salvo preventive prescrizioni dell' Amministrazione, la Ditta ha facolta di svolgere |'esecuzione
dei lavori nel modo che riterra piti opportuno per darli finiti nel termine contrattuale.

Gestione dei lavori

Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo e/o certificazioni di
regolare esecuzione, si fara riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dalla normativa.
All’interno del cantiere devono essere limitate e contenute le emissioni in atmosfera di polveri
fini per innalzamento causa lavori, ricercando di bagnare il cantiere; si prevede 'utilizzo di
autocarri e mezzi d’opera che presentino motori almeno Euro 2 o Superiori.

All’interno del cantiere devono essere limitati e contenuti al minimo i consumi di materie prime
non rinnovabili, quali acqua, energia elettrica e altre.
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¢) Pronto intervento

Il servizio di Pronto Intervento dovra essere svolto dall’ Appaltatore, 24 ore su 24 ore,
sabato, domenica ¢ festivitd comprese, e sara composto da una squadra di n. 2 Addetti, di

cui almeno n. 1 Operaio specializzato, con furgone di portata fino a 40 q.li completo di
materiale adeguato per il bisogno, oltre che telefono cellulare di collegamento.

Tale servizio sara espletato in corrispondenza di tutti gli edifici oggetto del presente appalto,

lasciando salva la volonta della Direzione Lavori di usufruime, mediante ’applicazione degli

specifici prezzi di Elenco.

Resta inteso che il Rappresentante dell’ Appaltatore, ricevuta, in qualsiasi orario notturno e/o

festivo, o di giorni feriali non lavorativi (tipo sabato, venerdi pomeriggio) la segnalazione di
intervento da parte del Personale Tecnico a cid incaricato dalla Stazione Appaltante, dovra far
intervenire sul luogo di lavoro la squadra degli addetti - o piti squadre, se necessarie, entro:

e ore 3 (tre) dalla chiamata in caso di interventi definiti urgenti;

e ore 6 (sei) dalla chiamata in caso di interventi definiti mediamente urgenti;

e ore 24 (ventiquattro) dalla chiamata in caso di interventi definiti non urgenti;

e cio sia nel periodo giornaliero dalle ore otto alle ore venti dei giorni feriali lavorativi, che nelie

restanti ore dal ricevimento di dette segnalazioni, e cid nei giomi festivi dell’anno solare e nei

giorni feriali non lavorativi.

I lavori eseguiti andranno accompagnati da rapporto sull’intervento effettuato, da compilarsi,

con l’indicazione dei tempi d’intervento e dei materiali impiegati, a cura dell’Appaltore su
propria carta intestata, controfirmato o dal Tecnico di riferimento del Committente, se presente,

o comunque , in ogni caso, dal Personale responsabile dell’U.O. dell’Ente in cui tale intervento

é stato effettuato.

Art. 13 - DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE PER CONTO DELL'APPALTATORE

L’Appaltatore dovra, nel termine perentorio ed improrogabile di giorni 10 dalla data di consegna
dei lavori relativi a ciascun singolo lotto aggiudicato, delegare e presentare alla Area Vasta 3 una
persona ivi domiciliata, che lo rappresenti e abbia Uincarico di ricevere, ed eseguire tutti gli
ordini che il Servizio Tecnico della Area Vasta Jemettera:

a) per somministrazione di materiali o mezzi d’opera ¢ prestazioni di mano d’opera;

b) per ricevere quegli altri ordini che il Servizio Tecnico della Area Vasta 3 vorra dare nel suo
interesse e/o in casi d’urgenza.

c) per l'adempimento di quanto prescritto dalle Leggi e dai Regolamenti in merito
all’organizzazione dei cantieri ed all’esecuzione delle opere, allo specifico fine di evitare
infortuni agli addetti ai lavori, evitando inoltre qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica
incolumita.

L’incaricato sopra delegato dall’ Appaltatore dovra essere sostituito ogni qualvolta i Direttori dei

Lavori individuati all’interno del Servizio Tecnico della Area Vasta 3, rispettivamente di

Camerino, di Macerata, di Civitanova Marche lo richiederanno al R.U.P.; di tale richiesta il

Responsabile Unico del Procedimento, oltre che I'Ingegnere Dirigente del Servizio Tecnico della

Area Vasta 3, non hanno obbligo di dare alcuna motivazione.

L’ Appaltatore dovrd di conseguenza nominare un proprio Direttore Tecnico di Cantiere in possesso

dei requisiti di legge comunicandone per iscritto al Servizio Tecnico della Area Vasta 3 il relativo

nominativo, il quale sara anche responsabile dell'esatio adempimento di quanto prescritto dalle leggi

e dai regolamenti in merito all'organizzazione dei cantieri e all'esecuzione delle opere allo specifico

fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, evitando qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica

incolumita.

Art. 14 - NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DE!I LAVORI

Le quantita dei lavori ¢ le provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numero, a peso o
in percentuale del totale a seconda dei casi, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi per i
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lavori a misura, mentre per i lavori a corpo la liquidazione verra effettuata in funzione della
percentuale delle opere a corpo realizzata.

Art. 15 - ULTERIORI NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Per le prestazioni di mano d'opera in economia e per i noleggi di macchine ed attrezzature le misure
saranno fatte a tempo.

Gli addetti forniti di volta in volta dall'Appaltatore dovranno essere idonei ai lavori cui debbono
attendere, e dovranno essere provvisti, a cura e spese dell'Appaltatore stesso, dei normali attrezzi di
lavoro, vestiario ed attrezzature adeguate contro gli infortuni sul lavoro.

Per le prestazioni di mano d'opera e per il noleggio di mezzi di trasporto, di macchine o di attrezzi
speciali saranno applicati i prezzi dell’allegato Elenco Prezzi, restando esclusi dal computo del
tempo i periodi di inattivita dovuti a colpa dell'Appaltatore.

Art. 16 - MISURE DI SICUREZZA GENERALI E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA
CONSEGUENTI AI LAVORI

L'Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le opere di difesa, come
sbarramenti, segnalazioni in corrispondenza ai lavori da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con 1
segnali di prescrizione, ecc., tanto all’interno che all’esterno degli edifici oggetto di intervento.
Quando le opere di difesa fossero tali da importare modificazioni nello svolgimento della viabilita,
piuttosto che nell’uso dei locali degli edifici, dovranno prendersi gli opportuni accordi in merito con
i rispetttivi Servizi Tecuci della Area Vasta 3, prima di iniziare i lavori stessi. Nei casi di urgenza
pero I'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura anche di carattere eccezionale, per
salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di cio il Servizio Tecnico della
Area Vasta n. 3 di competenza..

L'Appaltatore non avra mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le
condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi 1 lavori, né potra far valere titolo di compenso o
indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli,
restando riservala al Servizio Tecnico della Area Vasta 3 la facolta di apprezzamento sulla
necessita di chiusura.

Art. 17 - PULIZIA DEI CANTIERI

Al fine di garantire la pulizia ed il decoro degli edifici oggetto di interventi, L'Appaltatore ¢ tenuto
ad allontanare immediatamente dal cantiere e a conferire a proprie spese a discarica i materiali di
risulta quali, ad esempio: detriti da demolizione o scavo, impianti ¢/ o loro parti sostituiti,
imballaggi, sfridi di lavorazione, e in generale ogni materiale residuale delle lavorazioni effettuate
e/o ogni materiale indicato dal Servizie Tecnico della Area Vasta 3. Per quanto sopra |’ Appaltatore
non avra diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive
nelle quali debbano eseguirsi i lavori.

Il Servizio Tecnico della Area Vasta 3 provvedera alla contabilizzazione dei lavori effettuati solo a
seguito della definitiva pulizia del cantiere.

Art. 18 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZ1 PER 1 LAVORI A MISURA

I lavori e le somministrazioni a misura sarannc liquidati in base ai prezzi unitari che risultano
dall'apposito Elenco Prezzi della Regione Marche 2016, ovvero a specifiche analisi prezzi allorché
le nuove voci non siano contemplate nel prezzario regionale.

I prezzi dell'Elenco, sia riferiti alle attivita a misura che in economia, sono in ogni caso comprensivi

delle seguenti prestazioni:

a) per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, dazi
ed ogni prestazione occorrente per consegnarli pronti all'impiego, a pi¢ d'opera, in qualsiasi
punto del lavoro;

b) per la mano d’opera: ogni spesa per la loro assunzione, trasferte, ¢ spese accessorie di ogni
specie, baracche di alloggio, ecc. nonché la spesa per l'illuminazione nel caso di lavoro
notturno;
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c) per i noli: ogni spesa per dare i macchinari ed i mezzi d'opera a pié di lavoro pronti all'uso, con
gli accessori, € quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento
(lubrificanti, combustibili, carburanti, energia elettrica, ecc.) nonché l'opera dei meccanici e
degli eventuali aiuti o dei conducenti per il funzionamento;

d) per i lavori a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, e per assicurazioni di ogni specie, tutte le
forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali € loro impiego, le spese e le indennita di
passaggio attraverso eventuali proprieta private, e di occupazione di suolo pubblico o privato;

e) per la normativa contro gli infortuni sul lavoro nei cantieri edili: ogni spesa per dotazioni di
sicurezza ed osservanza delle norme di vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 ¢ s.m.i.

Sono inoltre comprese le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuno escluso, carichi, trasporti

e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Sia per 1 lavori a misura che per quelli in economia, che dovessero richiedere prestazioni

straordinarie notturne, prefestive o festive di personale non verra corrisposto, dal Servizio Tecnico

della Area Vasta 3, alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico
dell'Appaltatore.

Si nbadisce espressamente che di tutti gli oneri sopra specificati nel presente Articolo, e ai

precedenti Articoli si é tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori a misura e delle eventuali

prestazioni per economie e noleggi; i prezzi dell'Elenco, diminuiti del ribasso contrattuale, si
intendono quindi accettati dall' Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza.

Art. 19 - REVISIONE PREZZI: LORO INVARIABILITA

Non si applica la revisione dei prezzi.

Resta inoltre convenuto e stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari di Elenco, anche quando
cid non sia espressamente dichiarato negli articoli d’Elenco Prezzi, si intenderanno sempre
compensati tutti gli oneri per le diverse assicurazioni degli operai, ogni spesa provvisionale e
principale, ogni consumo, ogni trasporto e magistero per dare tutto completamente in opera nel
modo prescritto dal presente Capitolato Speciale, oltre che le spese della sicurezza degli Addetti
dell’ Appaltatore conseguenti all’ottemperanza dei disposti del D.Lgs. n. 81/2008 ¢ s.m.i..

Art.20 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Non verra accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si
verificheranno durante il corso dei lavori, fatti salvi i danni derivanti per causa di forza maggiore
alle opere eseguite in conformita degli ordini e delle prescrizioni date dal Servizio Tecnico della
Area Vasta 3.

Resta in ogni caso convenuto che non saranno indennizzabili i danni derivanti da scoscendimenti,
da solcature, e gli altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia anche eccezionali, ed i danni
per pioggia o gelo alle pavimentazioni, dovendo comunque I'Appaltatore provvedere a riparare tali
danni a totali sue cure e spese.

Art.21 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

I[n genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra pili conveniente per
darli completamente compiuti nel termine stabilito dalla Direzione dei Lavori purché, a giudizio del
Servizio Tecnico della Area Vasta 3, cid non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere
ed agli interessi della Area Vasta 3 slessa.

La Area Vasta 3 si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire {'esecuzione di un determinato lavoro
entro un congruo termine perentorio, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di
richiesta di speciali compensi.

Art. 22 - ORDINI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI

Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali
varianti rispetto al progetto stesso dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta
dal Servizio Tecnico della Area Vasta 3.
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Qualora risulti che le opere e forniture non siano effettuate a termini di contratto o secondo le regole
dell'arte, il Servizio Tecnico della Area Vasta 3 ordinera pure all'Appaltatore i provvedimenti atti e
necessari per eliminare le irregolarita.

Il Servizio Tecnico della Area Vasta 3 dara infine le disposizioni necessarie per la esecuzione delle
opere che implichine limitazioni alla viabilita o al naturale deflusso delle acque, ¢ alla gestione dei
manufatti in generale, richiamando tuttavia quanto prescritto in proposito dal presente Capitolato
Speciale d’ Appalto.

L'Appaltatore non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini del
Servizio Tecnico della Area Vasta 3, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, che
il rifiuto e la sostituzione dei materiali, salva la facolta di fare le sue osservazioni.

Nessuna variante o aggiunta nell'esecuzione dei lavori o delle forniture sara ammessa o riconosciuta
se non specificatamente ordinata dal Servizio Tecnico della Area Vasta o dal R.U.P.

E’ fatto salvo quanto specificato circa la metodologia per comunicare con I’ Appaltatore anche a
mezzo e-mail.

Art. 23 - ESECUZIONE D’UFFICIO - PENALE.

Quando I’ Appaltatore si rendesse colpevole di negligenza e disobbedienza agli ordini del Servizio
Tecnico della Area Vasta 3, per cui riconoscesse pregiudicati gli interessi delle opere pubbliche, il
Servizio Tecnico della Area Vasta 3 procedera secondo testimoniali di stato per accertare le
condizioni del lavoro e la inadempienza dell’ Appaltatore, previo avviso allo stesso del giorno in cui
si procedera alla constatazione; dopo di che la Area Vasta 3 ¢ in diritto di far eseguire ogni opera e
provvista d’ufficio a tutto carico e maggiore danno all’Appaltatore, se questi nel termine di tre
giorni non abbia provvisto a rimuovere gli inconvenienti, a correggere 1 difetti, a supplire alle
deficienze, ad assicurare cio¢ la buona esecuzione dell’ Appalto.

Il termine di tre giomi & improrogabile ¢ decorrerd dalla data dell’ordine che a firma del
Responsabile Unico del Procedimento si sara dato all’ Appaltatore, ¢ non occorrerd alcuna legale
diffida.

Resta espressamente convenuto che I’Appaltatore riconosce fin da ora la legittimitd delle
ordinazioni che verranno effettuate e delle spese che saranno sostenute dalla Area Vasta 3 per le
predette esecuzioni di ufficio, spese che saranno totalmente a carico dell’ Appaltatore € maggiorate
degli oneri di Direzione Lavori, senza alcuna azione di verifica o discussioni da parte sua, dovendo
anzi egli correre tutti i rischi e subire tutti gli eventuali danni.

L’esecuzione d’ufficio non sara sospesa se non quando I’ Appaltatore ne abbia fatto istanza e abbia
dimostrato di volere, e di essere in grado di eseguire regolarmente il Contratto.

Qualora in mancanza di tale istanza, I’esecuzione d’ufficio dovesse continuare oltre il periodo di
quindici giomni dalla data del suo inizio, I’ Appaltatore oltre ai danni, sard passibile di una multa di €
100,00 (Euro cento,00) al giormo solare, che gli sara addebitata negli atti contabili, ed occorrendo
prelevata dalla cauzione.

Qualora I'esecuzione d’ufficio dovesse protrarsi per piu di venti giomi, o in caso di recidiva da
parte dell’ Appaltatore che obblighi cosi la Area Vasta 3 ad addivenire per pit di una volta durante
I’Appalto alla esecuzione d’ufficio parziale o totale, si fard luogo senz’altro alla rescissione del
contratto per colpa dell’ Appaltatore a sensi dell’articolo seguente.

Art.24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Quando I’'Appaltatore si rendesse colpevole di grave negligenza o di frode nei riguardi
dell’adempimento dei suoi obblighi contrattuali la Area Vasta 3 avra il diritto pieno ¢ indiscutibile
di intimare al medesimo la rescissione del Contratto in qualunque tempo, € senza corrispondergli
alcuna indennita, ma anzi con diritto alla rifusione dei danni e delle spese.

Resta espressamente pattuito tra le Parti contraenti che I’ Appaltatore non dovra, né potra mai fare
azione sospensiva delle intimazioni per la rescissione del Contratto, libero solo di fare quelle
domande di compenso che egli credera di poter presentare.

16



Capitelato Speciale d’Appalio - Parte Generale pag. 17

L’intimazione per la rescissione del Contratto sard fatta a mezzo di messo notificatore, ed il

Contratto si intendera sciolto entro 5 giorni dalla data della intimazione in parola.

Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potra essere

effettuata nel caso in cui si verificassero da parte della Impresa inadempienze o gravi negligenze

riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali, la stazione appaltante ha la facolta di risolvere

’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva, l'ammontare del

credito maturato dalla ditta per i sevizi resi e se cid non bastasse, agendo per il risarcimento dei

danni subiti.

Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale

inadempienza puod produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso.

L'amministrazione in aggiunta a quanto sopra, pud richiedere la risoluzione dell’accorde nei

seguenti casi:

a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'impresa non pill idonea a continuare I’accordo
quadro;

b. in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di
sequestro, pignoramento, etc a carico della ditta aggiudicataria;

¢. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro;

d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell’' impresa
costituita in societa di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle societa in
accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto
contrattuale con gli altri soci;

€. quando non vengono rispettati da parte dell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere Ie
norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e
similari;

f. sospensione o rallentamento delle prestazioni;

g. cessione, anche di fatto, del presente Accordo Quadro;

h. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte ed in conformitd della “Comunicazione di
esecuzione™ di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto nella
stessa;

Oltre alla possibilita dell'’Amministrazione di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la

cauzione definitiva, I'impresa sara tenuta nei confronti dell'’Amministrazione al pagamento degli

indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento
alla Amministrazione nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali.

La risoluzione dell’accordo, & dichiarata con preavviso di giomi quindici, da trasmettere con letiera

raccomandata Ar e in tale caso la Stazione Appaltante, potra concludere ['accordo con il

concorrente che avra formulato la seconda migliore offerta.

La ditta non porra alcuna eccezione, ne avra titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.,

L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera I’'Impresa dall’obbligo di portare a compimento

i lavori ordinati con la “Comunicazione di esecuzione” in essere alla data in cui € dichiarata.

Art. 25 - RECESSO DAL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento
dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo
delle opere non eseguite.

Art. 26 - PERSONALE DELIL'APPALTATORE: DISCIPLINA NEI CANTIERI

L’ Appaltatore dovra provvedere alla condotta effettiva dei lavori con Personale tecnico idoneo di
provata capacitd adeguato numericamente alle necessita, ed alle sue dipendenze dirette,
intendendosi con cio la regolare assunzione.

Il Personale dell’ Appaltatore dovra restare subordinato al Servizio Tecnico della Area Vasta 3 ed ai
Tecnici che ne fanno parte.
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[l Servizio Tecnico della Area Vasta 3 avra diritto di esigere l'allontanamento dal cantiere dei
Dipendenti dell’ Appaltatore per la loro insubordinazione, malafede, incapacita, frode, furto o
inadempienza agli obblighi di Contratto. Il giudizio sulla capacita dei dipendenti dell’ Appaltatore
sotto questi effetti & esclusivamente devoluto al Servizio Tecnico della Area Vasta 3.

Art. 27 - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE VERSO L'ENTE APPALTANTE E
VERSO I TERZI

L'Appaltatore & responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di Contratto
e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, intendonsi esplicitamente che le norme
contenute nel presente Capitolato sono da lui riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la
loro osservanza non limita quindi o riduce comunque la sua responsabilita.

L'Appaltatore sara inoltre in ogni caso tenuto a rifondere i danni subiti dalla Area Vasta 3 o dai
Terzi per il modo con cui furono condotti od eseguiti i lavori, e a tenere sollevate e indenni da ogni
corrispondente richiesta I'Amministrazione Appaltante in senso lato, ¢ cio nonostante l'obbligo
dell'Appaltatore di obbedire agli ordini del Servizio Tecnico della Area Vasta 3.

L'Appaltatore ¢ parimenti tenuto a rispondere, nei limiti sopra accennati, dell'opera di tutti i suoi
dipendenti.

Art. 28 - NUOVI PREZZI

Quando con la regolare approvazione della Area Vasta 3 sia ordinato dal Servizio tecnico

all’ Appaltatore di eseguire un genere di lavoro non previsto nel Contratto, e di adoperare materiali

di specie diversa o provenienti da luoghi diversi di quelli cui si riferisce il medesimo Contratto, e

qualora fosse necessario stipulare Nuovi Prezzi riferiti a lavori, trasporti, materiali, forniture, detti

Nuovi Prezzi st valuteranno:

a) ragguagliandoli, se possibile, a quelli di lavori consimili contemplati nell’Elenco Prezzi;

b) quando sia impossibile in tutto od in parte |’assimilazione anche con i prezzi dell’Elenco
Regionale, ricavandoli totalmente o parzialmente, da analisi, o basandoli sui prezzi del comune
commercio.

Tali Nuovi Prezzi saranno comunicati all’Appaltatore per le sue osservazioni, € saranno quindi

ammessi in contabilita come prezzi provvisori, in attesa della approvazione della Area Vasta 3.

In caso di mancato accordo sui Nuovi Prezzi in parola, I’ Appaltatore sara in facolta di presentare le

sue osservazioni alla Area Vasta 3, la quale giudichera in merito. In caso di non acquiescenza, fatto

salvo I’obbligo per I’ Appaltatore ad eseguire le lavorazioni prescritte a perfetta regola d’arte, lo
stesso potra richiedere che la vertenza venga risolta nei modi previsti dalla legislazione vigente in
termini di contenzioso nel campo dei lavori pubblici.

Ai Nuovi Prezzi sara applicato il ribasso d’asta stabilito dal Contratto.

Art. 29 - SUBAPPALTO

E’ fatto espresso divieto di subappaltare e/o cedere anche parzialmente le prestazioni oggetto del
presente capitolato salvo espressa autorizzazione rilasciata, dietro apposita richiesta scritla,
dall’ Amministrazione della Area Vasta 3.

Si fa comunque riferimento alle norme di legge in vigore

L'affidamento in subappalto ¢ sottoposto alle seguenti condizioni:

e i destinatari del subappalto, se italiani, devono essere in possesso dei corrispondenti requisiti
previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui,
secondo la normativa vigente, sia sufficiente ’iscrizione alla CCIAA,;

» nei confronti dell'Affidatario del subappalto non deve sussistere alcuno dei divieti previsti
dall’ Art.80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

* I’Appaltatore deve praticare per i lavori oggetto di subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (ventipercento);

e solo successivamente all’autorizzazione rilasciata dalla Area Vasta 3 potra essere data
esecuzione al contratto di subappalto che dovra essere depositato, unitamente alla

18



Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Generale pag. 19

documentazione relativa ai requisiti del subappaltatore ed alla richiesta di autorizzazione, almeno
venti giorni prima della data prevista per I’effettivo inizio delle relative lavorazioni. Deve essere
altresi allegata la dichiarazione dell’ Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo e di collegamento, a norma deli’art. 2359 Codice Civile con I'Impresa affidataria del
subappalto. La Area Vasta 3 provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla
relativa richiesta. Tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
motivi. Trascorso tale termine senza che sia provveduto, I’autorizzazione si intende concessa;

e ['Appaltatore deve indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, anche se mobile, i
nominativi della eventuale impresa subappaltatrice;

e prima dell'inizio dei lavori, e successivamente con cadenza mensile, le Imprese subappaltatrici
devono trasmettere, tramite |'Appaltatore, alla Area Vasta 3 la documentazione relativa
all'effettuata denuncia agli Enti assicurativi e previdenziali, nonché alla Cassa Edile del
Personale impiegato sui lavori, nonché copia dei versamenti contributivi effettuati per legge a
favore del predetto Personale. Prima dell’inizio dei lavori e durante I’esecuzione degli stessi le
Imprese subappaltatrici debbono rispettare il DUVRI e/o specifico, se presente, operando nel
contempo, per quanto attiene alla sicurezza, in conformita a quanto disposto dal D. Lgs. n.
81/2008 e s.m.i. e alle direttive del Coordinatore per la Sicurezza,

Il subappalto e' regolato ai sensi dell’art. 105 del D.L.gs n® 50/2016 e ss.mm.ii..
L’ Appaltatore ha I’obbligo di comunicare eventuali lavorazioni che intende subappaltare, anche
per l'intera durata del contratto.

La Stazione Appaltante provvedera a corrispondere all’affidatario gli importi dovuti. E fatto obbligo
all’affidatario, di trasmettere entro venti giomni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore
o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora |’appaltatore non
corrisponda al subappaltatore o cottimista quanto dovuto, I’Amministrazione potra escutere la
cauzione o trattenere i compensi dovuti all’appaltatore per prestazioni rese e non ancora liquidate,
per soddisfare il credito vantato dal subappaltatore.

ART. 30 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE
DI CANTIERE

L’ Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Cap.Gen. n. 145/00, a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e
ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L’ Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Cap. Gen. n. 145/00,
le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Cap. Gen. n. 145/00, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione
del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore
tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
I’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli
altri soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere ¢ del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore
€ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonche della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al
comma 3 deve essere accompagnata dal

deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
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ART.31 - IMPOSTE E ONERI FISCALI

Il corrispettivo offerto dall'lmpresa ¢ comprensive di spese accessorie imposte e tasse, con
I’eccezione dell’IVA che é a carico dell’Amministrazione. Gli oneri connessi alla stipula del
contratto sono a carico dell’ Impresa.

Art.32 - CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie relative all'esecuzione del Contratto d'appalto, il Foro competente,
per un eventuale ricorso in giudizio, sara quello di Ancona.

Art.33 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’ Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alParticolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L’Appaltatore si impegna, entro sette giorni dalla accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i
anche in via non esclusiva alle operazioni finanziarie relative al presente contratto, o, nel caso di
conti correnti gia esistenti, dalla loro destinazione alle operazioni finanziarie relative al presente
contratto, a fornire alla Area Vasta 3 il numero di/dei conto/i corrente/i, le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essofi. L’ Appaltatore si impegna altresi a comunicare
entro il termine di sette giorni ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti eventualmente stipulati per
’esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli
obblighi di tracciabilita di cui alla normativa sopra richiamata, nonché a trasmettere alla Area Vasta
3 il testo del subcontratto stipulato, anche qualora non sia richiesta la preventiva autorizzazione al
subaffidamento.

L’ Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo della provincia di Macerata, della notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

{1 mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilitd delle operazioni finanziarie correlate al presente contratto costituisce causa di
risoluzione dello stesso, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i.
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Azienda Sanitaria Unica Regionale — Area Vasta Territoriale n. 3 - Sede Macerata
Belvedere Raffaello Sanzio, 1 — 62100 Macerata— Tel. 0733/25721 — Fax 0733/2572710
www.asur.marche.it
C.F. e P.IVA 02175860424

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

La seguente procedura & gestita secondo le modalita del ME.PA.:

OGGETTO: RDO (richiesta di offerta) per 'affidamento dell'Accordo quadre con unico
fornitore dei Lavori di manutenzione ordinaria, riparazioni e lavori in economia di opere di
tinteggiatura, verniciatura, pareti in cartongesso controsoffitti pavimenti e rivestimenti in
pvc cpv

CIG: Lotto n.1 Camerino
CIG : Lotto n.2 Macerata
CIG: Lotto n. 3 Civitanova Marche

INFORMAZION! RELATIVE ALLA GARA: con la presentazione dell'offerta, I'impresa
implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella
RDO, nei suoi allegati, nel Capitolato tecnico speciale , approvati con atto n.__del____

IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO: € 218.000,00 {compresi € 12.000,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

Ai sensi dell'art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/16 'appalto € suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto n.1 — Camerino: € 70.000,00 {compresi € 4.000,00 per oneri di sicurezza) oltre Iva
Lotto n.2 — Macerata: € 74.000,00 (compresi € 4.000,00 per oneri di sicurezza) oltre Iva
Lotto n. 3 - Civitanova Marche: € 74.000,00 {(compresi € 4.000,00 per oneri di sicurezza)
oltre lva

OPZIONI: e prevista la opzione di prolungare la vigenza dell'accordo quadro di 1 ulteriore
anno previo adozione di specifico atto per i seguenti importi:

Lotto n.1 — Camerino: € 70.000,00 (compresi € 4.000,00 per oneri di sicurezza) oltre lva
Lotto n.2 — Macerata: € 74.000,00 (compresi € 4.000,00 per oneri di sicurezza) oltre lva
Lotto n. 3 - Civitanova Marche: € 74.000,00 (compresi € 4.000,00 per oneri di sicurezza)
oltre lva



Ai sensi dell'art. 51, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 ia ditta concorrente pud presentare offerta
per tutti i lotti sopra elencati.

Ai sensi dell'art. 51, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, il numero di lotti che possono essere
aggiudicati a un solo offerente ammonta a n. 1 lotto. Nel caso che un concorrente risulti 1°
classificato nella graduatoria finale di due o piu lotti, si provvede ad aggiudicare
all'offerente il lotto per il quale € massima la differenza assoluta (ossia derivante
dall’'applicazione delle percentuali di ribasso alla base d'asta dei lotti) tra la sua offerta e
I'offerta del concorrente che segue nella rispettiva graduatoria.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ACCORDO QUADRO (COMPRESA OPZIONE): €
436.000,00 (di cui € 24.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)
, di cui:
Lotto n.1 — Camerino: € 140.000,00 (compresi € 8.000,00 per oneri di sicurezza)
oltre lva,
Lottc n.2 - Macerata: € 148.000,00 (compresi € 8.000,00 per oneri di
sicurezza)oltre Iva
Lotto n. 3 - Civitanova Marche € 148.000,00 (compresi € 8.000,00 per oneri di
sicurezza)oltre lva

SUBAPPALTO: E’ fatto espresso divieto di subappaltare e/o cedere anche parzialmente
le prestazioni oggetto del presente capitolato, salvo espressa autorizzazione rilasciata,
dietro apposita richiesta scritta, dall’Azienda sanitaria. E' ammesso il subappalto nei limiti
del 30%, secondo le disposizioni contenute nellart. 105 del D.Lgs. 50/2016 purché
limpresa lo comunichi espressamente nella documentazione di gara. Il pagamento diretto
al subappaltatore & ammesso nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del D.1.gs. 50/2016.

LUOGHI DI PRESTAZIONE DEI LAVORI: le manutenzioni sono da eseguire su tutte le
strutture e meglio descritti all'art. 1 del Capitolato tecnico speciale, cui si rimanda. |l
concorrente dovra dichiarare di avere comunque preso visione dei luoghi dove deve
eseguirsi il servizio.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione avverra alla offerta economicamente
piti vantaggiosa sulla base dell'elemento prezzo

REQUISITI DI ORDINE GENERALE, TECNICO-ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO
FINANZIARI DI AMMISSIBILITA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: Per essere
ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la
presentazione dell'offerta, i seguenti requisiti:
e |Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane
residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello
Stato U.E. di residenza (nel DGUE compilare PARTE IV ~ A — IDONEITA' - 1);

» Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex
articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia
(nel DGUE compilare PARTE Ill) ;

» essere in possesso dei requisiti di cui ail'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 (vigente ai
sensi dell'art. 216, c. 14 del D.Lvo n. 50/2016) e precisamente:



a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamentie nel quinquennio antecedente la
data della presente lettera di invito non inferiore allimporto del contratto da
stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della presente
lettera di invito; nel caso in cui il rapporio tra il suddetto costo e I'importo dei tavori
sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori & figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da stabilire la percentuale richiesta; I'importo dei
lavori cosi figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del
requisito di cui alle letiera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica
(nel DGUE compilare PARTE IV — B : Capacita economica e finanziaria)

Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese: Si applichera il disposto di cui
all'art. 48 del D.L.vo n. 50/16. Per i Consorzi fra societa cooperative di produzione e {avoro
di cui all'art. 45, ¢. 2 lett. b} del D.L.vo n. 50/16 e per i Consorzi stabili trova applicazione
I'art. 47 del D.Lvo n. 50/2016. Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per
quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all'art.
48, c. 14 del D.Lvo n. 50/16 e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, olire a quanto
indicato nel presente capitolato amministrativo.

TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: Le offerte, tassativamente redatte in lingua
italiana, devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno

L'OPERATORE ECONOMICO DOVRA PRODURRE:

BUSTA A) - :DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

1. ISTANZA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE UNICA, utilizzando il facsimile
specificatamente predisposto (Allegato1), softoscritto digitalmente dal legale
rappresentante dell’'operatore economico.

2. DGUE (Allegato 2), softoscritto digitalmente dal legale rappresentante
dell’'operatore economico. || DGUE va compilato secondo le istruzioni riportate nelle
“Linee Guide" del Ministero delle Infrastrutiure e dei Trasporti del 18/7/2016.

3. CAPITOLATO TECNICO sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante
dell’'operatore economico per integrale visione ed espressa accettazione

4. GARANZIA PROVVISORIA pari al 2% dell'importo posto a base di gara |.V.A.
esclusa del lotto cui il concorrente partecipa come segue:
importo della cauzione:

Lotto n.1 — Camerino: € 1.400,00

Lotto n.2 — Macerata: € 1.480,00

Lotto n. 3 - Civitanova Marche: € 1.480,00

Nel caso in cui il concorrente intende presentare offerta per piu lotti dovra
produrre 1 sola garanzia provvisoria dell'importo pia alto fra quelli cui
partecipa.




La garanzia, da prestare neile forme e con le modalita descritte all'art. 93 del D.Lvo
n. 50/16, pud essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegne a favore
dellamministrazione aggiudicatrice. lLa garanzia fideiussoria a scelta
dell'appaltatore pud essere rilasciata da imprese bancarie 0 assicurative che
rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i
requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa
La garanzia deve avere validita di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato
nella presente lettera per la presentazione dell'offerta. Tale garanzia dovra essere
presentata in originale.

La garanzia anche costituita in contanti o assegno circolare o in titoli del debito
pubblico, a pena di esclusione ed ai sensi dell'art. 93, ¢. 8 del D.Lvo n. 50/16, deve
contenere 'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria
per I'esecuzione del contratto

Tale garanzia provvisoria dovra prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2
del codice civile nonché la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.

Per quanto qui non previsto trova applicazione I'art. 93 del D.Lvo n. 50/2016.

Nei caso di contanti il versamento deve essere intestato a ASUR - Area Vasta n. 3
— presso Nuova banca delle Marche - Agenzia 2 di Ancona - IBAN
ITBOE0605502600 000000008173 — causale : garanzia provvisoria accordo quadro
edile lotto n._ AV3.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporanec di imprese, la
garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento
medesimo.

| concorrenti in possesso della certificazione di qualita, per le categorie di
prestazioni da eseguire e per le quali si qualificano, potranno usufruire del beneficio
della dimidiazione della garanzia. Per fruire di tale beneficio i concorrenti, ai sensi
dell’art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016, segnalano, in sede di gara, il possesso del
predetto requisito e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. In
particolare, I'operatore economico dovra allegare congiuntamente alla
documentazione qui richiesta fotocopia resa autentica della certificazione di qualita.
Nel caso di possesso delie ulteriori certificazioni indicate nell'art. 93, ¢. 7 del D.Lvo
n. 50/16 la ditta potra usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti
indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese
conformi agli originali delle certificazioni possedute.

Si precisa inoltre che in caso di R.T.l. o0 in caso di consorzio ordinario la riduzione
della garanzia sara possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino
ceriificate. In questo caso & necessario allegare le certificazioni di ciascuna
impresa.



In caso di decadenza o revoca dall'aggiudicazione per inadempimento degli
obblighi gravanti sull'aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per
accertata mancanza in capo allo stesso dei requisiti richiesti, la stazione appaltante
provvedera allincameramento della garanzia provvisoria, fatto salvo il diritto al
maggiore danno, riservandosi la facolta di aggiudicare il servizio al concorrente che
segue nella graduatoria finale. Tale facolta pué essere esercitata anche nel caso di
rinuncia all’'appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o recesso, senza che in ogni
caso da suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utiimente collocati
in graduatoria.

5. (unicamente nel caso in cui 'offerta sia presentata da un soggetto diverso dal
legale rappresentante della Ditta concorrente) COPIA DELLA PROCURA.

6. PASSOE PER VERIFICA DOCUMENTI TRAMITE SISTEMA AVCPASS:
PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS. Infatti la verifica del possesso dei
requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avviene, ai sensi dell'art. 36, c. 5 del D.Lvo n. 50/16, attraverso l'utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dallANAC. Pertanto, tutti i soggefti interessati a
partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema
AVCpass.

Per le A.T.l. non costituite, inoltre:

a) ISTANZA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE UNICA sottoscritta da tutti i legali
rappresentanti delle imprese che costituiranno il raggruppamento, dalla quale risulti:
a1) il concorrente a cui sara conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni

di capogruppo e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna singola
impresa;
a2) limpegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il

raggruppamento, si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs
50/2016.

b) (per ciascuna impresa): tutta la documentazione richiesta per l'impresa singola (ad

esclusione della garanzia e della comunicazione di subappalto da presentarsi
congiuntamente).

Perle A T.l. qia costituite, inoltre:
a) La documentazione richiesta per I'impresa singola;
b) ATTO COSTITUTIVO delfA.T.l. con le caratteristiche di cui alfart. 48 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i. da cui risultino (in forma di scrittura privata autenticata), oltre alle parti
del servizio svolte da ciascuna impresa partecipante allA.T.i.:

b1} il conferimento di mandato speciale, gratuitc e irrevocabile con procura a chi
legalmente rappresenta la capogruppo;

b2) l'inefficacia nei confronti dellEnte della revoca del mandato stesso, anche per
giusta causa;

b3) l'attribuzione al mandatario da parte delle mandanti della rappresentanza
esclusiva, anche processuale, nei confronti della stazione appaltante, per tutti i
rapporti dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto.

Nel caso di CONSORZI di imprese, inoltre:
a) L'ATTO COSTITUTIVO del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni:




b) La DELIBERA o apposito atto dell'organo statutariamente competente, indicante le
imprese consorziate nel cui interesse viene presentata I'offerta.

Nel caso di RETE D'IMPRESE attenersi inoltre:

o RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA

MA PRIVA DI SOGGETTIVITA GIURIDICA

In questo caso I'organo comune mandatario dovra allegare:
- il contratto di rete comprendente il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito all'organo comune, redatto per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata o per atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i;
N.B. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del
comma 14 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

« RETE DOTATA DI ORGANC COMUNE PRIVO DI POTERE DI
RAPPRESENTANZA O RETI SPROVWVISTE DI ORGANO COMUNE

In questo caso laggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del
raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle disposizioni
previste per tali forme, salvo la forma del mandato.
In particolare, I'eventuale mandato collettivo irrevocabile pud consistere alternativamente
in:
- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori
economici aderenti alla rete, se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005
e s.m.i ; inoltre, in detta evenienza la scrittura non autenticata dovra essere prodotta
unitamente alla copia autentica del contratto di rete;
- scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse.
N.B. In tal caso, dal momento che I'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella
forma di RTI, si applica la disciplina dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

e« RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITA GIURIDICA
In questo caso, considerato il potere riconosciuto alllorgano comune di agire in
rappresentanza della rete (nel cui programma strategico rientri la partecipazione congiunta
a procedure di gara), I'aggregazione tra le imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo
comune. Quest'ultimo dovra allegare:
- copia autentica del contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata o atto firmato digitalmente ai sensi del'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i;
N.B.
1. L'offerta presentata dall'organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di
rete, vale ad impegnare tutte le imprese retiste, salvo diversa indicazione in sede di
offerta.
2. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni
contenute nel comma 14 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Per i documenti da produrre da RETE D'IMPRESE attenersi inoltre a:

* RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA
MA PRIVA DI SOGGETTIVITA GIURIDICA




La documentazione relativa alllISTANZA DI AMMISSIONE — DICHIARAZIONE UNICA e
DGUE devono essere resi e sottoscritti dal legale rappresentante dell'organo comune e
delle imprese retiste partecipanti.
La garanzia provvisoria e I'impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta
e softoscritta con firma dal soggefto emittente nonché dal legale rappresentante
dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.
Il contratto di rete contenente il mandato collettivo irrevocabile, deve essere prodotto
debitamente sottoscritto.
La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal
legale rappresentante deli'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

e RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI

RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE

Si rinvia alle modalita di presentazione, per quanto compatibili, stabilite ai precedenti punti
relativi al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora
costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti gia
costituito / G.E.L.E.

» RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITA GIURIDICA
La documentazione relativa alllSTANZA DI AMMISSIONE — DICHIARAZIONE UNICA e
DGUE devono essere resi e sottoscritti con firma dal legale rappresentante dell'organo
comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle
imprese retiste indicate dall'organo comune.
La garanzia provvisoria e I'impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta
e softoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante
dell'organo comune.
Il contratto di rete, deve essere prodotta debitamente sottoscritto.
La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal
legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di
rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’'organo comune.

Ai sensi dell'art. 83, c. 9 del D.Lvo n. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal
caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni, perché sianc rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del
termine di regolarizzazione, il concorrente & escluso dalla gara. Costituiscono irregolarita
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
lindividuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Al sensi dell'art. 95, c. 15 del D.Lvo n. 50/16 ogni variazione che intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella
procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 36, c. 5, dell’art. 81, ¢. 2 e dellart. 216, c.
13 del D.Lvo n. 50/16, attraverso I'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile
dallANAC. Pertanto, tuiti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono,
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass.



BUSTA B): OFFERTA ECONOMICA
DOCUMENTI DA PRODURRE PER L'OFFERTA ECONOMICA

Dichiarazione (redatta in conformita all'Allegato 3 titolato “Offerta economica”),
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della Ditta concorrente, redatta in
lingua italiana, contenente I'indicazione del ribasso unico percentuale (in cifre e in
lettere) da applicare :

- per le lavorazioni ricomprese nel prezziario Ufficiale della Regione Marche: sui
corrispondenti prezzi ivi elencati esclusi gli oneri della sicurezza (iva esclusa).

- per tutte le restanti lavorazioni non ricomprese nel prezziario Ufficiale della Regione
Marche: sul costo orario della manodopera (Operaio Qualificato) pubblicato dal
Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Toscana Marche e Umbria relative a
Macerata per Gennaio 2016 aumentato delle spese generali nella misura del 15% e
dell'utile di impresa nella misura del 10% e pari a €31,90 di cui €4,06 per oneri della
sicurezza (IVA esclusa) ed euro 24,58 (IVA esclusa) di solo costo orario della manodopera
non soggetti a ribasso.

In caso di contrasto tra I'indicazione espressa in cifre e quella in lettere prevarra quella piQ
conveniente per I'azienda sanitaria.

Nell'offerta, a pena di esciusione la ditta dovra indicare i propri costi della sicurezza ai
sensi dell'art. 95, c. 10 del D.Lvo n. 50/16.

Nel caso di A.T.l., la sottoscrizione deve essere effettuata dai rappresentanti legali di
ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate; nel caso di Consorzio dal legale
rappresentante dello stesso, nel caso di Rete d'impresa:

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettivita
giuridica

In tal caso il modello Allegato 3 dovra essere sottoscritto dal legale rappresentante
dellorgano comune e di ciascun operatore retista partecipante {0 da un
delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di
organo comune

Si rinvia alle modalita di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per |l
Raggruppamento temporaneo o consorzic ordinario di concorrenti non ancora costituito
oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti gia costituito /
G.E.LLE.

Rete dotata di organo comune e di soggettivita giuridica

In tal caso il modello Allegato 3 dovra essere sottoscritto dal legale rappresentante
dell'organo comune (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma)

La stazione appaltante stipulera il contratto con I'impresa che avra offerto le condizioni pil
vantaggiose, previa verifica dei requisiti di qualificazione richiesti.

GARANZIA DEFINITIVA:

Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, la Ditta
aggiudicataria & tenuta a presentare a favore della stazione appaltante una garanzia
definitiva pari al 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo l'eventuale
incremento di cui all'art. 103 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, e avente validita per tutta la durata
del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla stazione
appaltante. Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione l'art. 103 del



D.Lvo n. 50/2016. L'appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza
dellimporto originario, nel caso in cui durante I'esecuzione del contratio la stazione
appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa.

L'appaltatore & obbligato a costituire anche la polizza assicurativa di cui all'art. 103 del
d.lgs. 50/2016 . Per i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell'esecuzione dei lavori il massimale € pari ad € 74.000,00, per i danni causati a
terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il massimale é pari 500.000 euro.

MODALITA DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO:
Finanziamento: | servizi sono finanziati con fondi propri della stazione appaltante

Pagamento: come previsto all’articolo 3 e 18 del Capitolato tecnico speciale

VALIDITA DELL’OFFERTA:

Gli offerenti hanno facolta di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta)
giorni dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che
sia intervenuto il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

CAUSE DI ESCLUSIONE:

Si fara luogo all'esclusione dalla gara di quelle offerte che manchino di documenti o
formalitd o che comunque risultino incomplete o irregolari, fatte salve le ipotesi di soccorso
istruttorio come disciplinate dall'art. 83, c. 10 del D.Lvo n. 50/2016
Sono escluse le imprese che non risultino in possesso dei requisiti minimi di cui alla
presente lettera di invito.
Sono aliresi escluse le Ditte concorrenti che presentano offerte parziali, condizionate o
comunque espresse in modo indeterminato.
L'offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto
nella presente lettera di invito & causa di esclusione immediata dalla gara.
Sono escluse dalla gara le imprese concorrenti che non abbiano presentato la garanzia
provvisoria nelle forme e secondo le modalita di cui alla presente lettera.
Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse dalla gara, le offerte (I.V.A.
esclusa) in aumento rispetto allimporto posto a base d'asta soggetto a sconto.
La ditta & aitresi esclusa nel caso in cui:

» non abbia reso, regolarizzato o integrato la documentazione essenziale di gara ai

sensi di quanto disposto dall'art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16;

ALTRE INFORMAZIONI:

» Ai sensi dell'art. 100 del D.Lvo n. 50/16, YEnte si riserva la facolta, in caso di
fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del
contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lvo n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai
sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lvo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente
| soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla



relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento del
completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha
formulato la prima migliore offerta; I'affidamento avviene alle medesime condizioni
gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

E ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016, a condizione che
il concorrente lo dichiari espressamente all’atto dell'offerta, utilizzando I'apposito
spazio previsto nel DGUE (compilare Parte Il punto D)

Si potra procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché
idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza
(art. 95, c. 12 D.Lvo n. 50/16) e congruita della stessa — art. 69 del R.D. n.
827/1924.

Nel caso di offerte uguali, si procedera alla aggiudicazione a norma dell'art. 77,
comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la
richiesta di offerta ovvero di non procedere all'affidamento del servizio per motivi di
pubblico interesse; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o
pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato
affidamento.

L'aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali e
di capacita tecnica dichiarati dall'impresa in sede di gara, al positivo esito delle
verifiche previste dalia vigente disciplina antimafia, al versamento delle spese
contrattuali nei termini richiesti e alla trasmissione della documentazione dovuta
dalla ditta “per la stipula del contratto”.

Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse
dar luocgo allaggiudicazione, nulla sara dovuto alle Ditte partecipanti o a quella
vincitrice.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore Appalti: geom. Christian

Cervelli, tel. oppure al seguente indirizzo di posta elettronica:
christian.cervelli@sanita.marche.it
Responsabile del procedimento & l'ing. Giovanni Ferrari: tel. - mail:

giovanni.ferrari@sanita.marche.it

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 196/2003 e smi:
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a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per listruttoria della gara

d'appalto in oggetto e per le finalita stretta-mente connesse; il trattamento viene
effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione
degli uffici;

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
c) 'eventuale rifiuto dell'interessato comporta I'impossibilita di partecipare alla gara

d'appalto in oggetio;

d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per

le finalita strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia
allinterno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con
riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;



e) il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003 e pertanto
l'interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza ¢ meno di dati
personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l'origine dei
dati personali, finalitd e modalita di trattamento, logica applicata per il trattamento
con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai
quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha
il diritto di ottenere Faggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di
integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, il blocco dei dati, I'attestazione che le operazioni che precedono sonc
state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato:; 4) ha il
diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

f) Titolare del trattamento dei dati & 'Azienda Sanitaria Unica Regionale in persona
del legale rappresentante della stessa.

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
Dopo raggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza
dall'aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria deve presentare tutti i documenti necessari alla
stipula del contratto, nei tempi (comunque non superiori a 10 giorni) e secondo le modalita
richieste dal competente organo della stazione appaltante:; in particolare la Ditta dovra:

* Presentare la garanzia definitiva con le modalita di cui alla presente lettera di invito,
al Capitolato tecnico speciale ed all'art. 103 del D.Lvo n. 50/16;

¢ Sostenere le spese di bollo

* Nel caso di aggiudicazione ad A.T.l. (non costituite): presentare la scrittura privata
autenticata di cui all'art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016.
Allegati:

MOD. 1 — MODELLO ISTANZA DI AMMISSIONE
MOD. 2 — DICHIARAZIONE UNICA (DGUE)
MOD. 3 — OFFERTA ECONOMICA



