

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: AREA VASTA 3 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI “RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ALL’INTERNO DELL’ALA C – PIANO TERRA – OSPEDALE MATTEI DI MATELICA”.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -


1. Di prendere atto ed approvare l’avvenuto affidamento all’ing. Maurizio Paulini con studio in Corridonia, via dell’Industria 279, del servizio di ingegneria ed architettura avente ad oggetto la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, Direzione Lavori e contabilità dei lavori di “Ripristino delle condizioni di sicurezza all’interno dell’Ala C – Piano Terra – Ospedale Mattei di Matelica” per un importo di onorario pari a € 16.500,00 oltre iva e cnpaia.
2. Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Ripristino delle condizioni di sicurezza all’interno dell’Ala C – Piano Terra – Ospedale Mattei di Matelica” redatto dal ing. Maurizio Paulini, validato in data 19/05/2017, composto dai documenti elencati nel documento istruttorio di cui si allega la “Relazione Tecnica con Quadro Economico (Allegato n.1)”, dando atto che la restante documentazione resta custodita dal R.u.p. che la conserva agli atti del Servizio Tecnico AV3 sede di S. Severino.
3. Di approvare in particolare il seguente quadro economico di progetto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO						
A)	RIEPILOGO					
	OPERE EDILI				€	179.971,12
	IMPIANTO ELETTRICO				€	23.764,62
1	TOTALE LAVORI				€	203.735,74
	Stima Oneri per la sicurezza inclusi (percentuale del 2,5% sui lavori)				€	5.093,39
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€	198.642,35
	Totale dei lavori al netto del ribasso d'asta esclusa sicurezza inclusa				€	198.642,35
	Stima degli Oneri della sicurezza inclusi nelle voci di prezzario				€	5.093,39
	Importo degli oneri sicurezza aggiuntivi (Cap. F prezzario Cratere)				€	7.228,54
	Totale lavori al netto del ribasso d'asta con oneri sicurezza				€	210.964,28
B)	SOMME A DISPOSIZIONE					
1	LAVORI ED IMPREVISTI 8% dei Lavori				€	16.298,86
2	LAVORI IN ECONOMIA compresa IVA Lavori (allacci, forniture)					
3	ONERI TECNICI compresa Contabilità				€	16.500,00
4	COLLAUDI				€	-
5	CONTRIBUTO INTEGRATIVO (B3+B4) X 4%				€	660,00
6	I.V.A. SU (A8+B1) AL 22%				€	48.407,61
7	I.V.A. SU (B3+B4+B5) AL 22%				€	3.775,20
8	Incentivo (art. 113) pari al:				€	4.219,29
9	ANAC Del. 5/3/2014				€	225,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€	90.085,96
	Importo complessivo				€	301.050,24
	Importo complessivo ARROTONDATO				€	301.100,00

- Di contrarre i lavori di "Ripristino delle condizioni di sicurezza all'interno dell'Ala C – Piano Terra – Ospedale Mattei di Matelica" per un importo a base di gara di € 210.964,28 oltre Iva, mediante procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli articoli articolo 36 comma 2 lett b) e 63 comma 2 lett c) del D.Lgs. 50/2016, con invito rivolto ad almeno 10 operatori economici da individuare nei modi di legge.
- Di indire conseguentemente la procedura negoziata secondo il modello di lettera di invito che si allega (allegato n.2) il cui contenuto potrà essere modificato senza l'adozione di ulteriori atti per adeguarlo alle interpretazioni delle norme del decreto correttivo.

6. Di dare atto che il R.u.p. sarà supportato nello svolgimento della gara dall'assistente amministrativo geom. Christian Cervelli che presterà la propria collaborazione nelle pratiche amministrative del procedimento.
7. Di dare atto che i contratti con gli Operatori Economici si stipuleranno in modalità elettronica delegando a tale fine il Direttore dell'Area Vasta 3.
8. Di pubblicare l'avviso di post informazione dell'avvenuto affidamento del servizio di ingegneria e progettazione nei modi di legge.
9. Di preventivare il versamento di € 225,00 a favore dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ai sensi della vigente normativa.
10. Di dare atto che l'onere di spesa derivante dalla presente determina di € 301.100,00 sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget 2017 degli investimenti con fondi correnti imputazione al c.e n. 0102020801, autorizzazione di spesa AV3INVEST /2017/1/SUB2.
11. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 s.m.i..
12. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
13. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all'aggiudicazione definitiva di un appalto di servizi.


IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alessandro Marini



Il Direttore Sanitario
Dr.ssa Nadia Storti



Il Direttore Amministrativo
Dr. Pierluigi Gigliacci



La presente determina consta di n. 45 pagine di cui n. 36 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(AREA VASTA 3: U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE E ATTIVITA' TECNICHE)

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora vigente;
- D.Lgs.81/08 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
- L.R. n. 26/96 s.m.i. "Riordino del Servizio Sanitario Regionale";
- Legge Regionale n. 13/2003 s.m.i. "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale";
- Determina del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005 "Decentramento delle funzioni amministrative –Regolamentazione provvisoria";
- Determina del Direttore Generale n. 254 del 27/04/2006 "Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative – Proroga";
- Circolare D.G. ASUR prot. n. 6187 del 29/06/2006 "Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative"
- D.L.vo 50 del 18.04.2016;

A seguito degli eventi sismici che hanno colpito la Regione Marche, il Presidio Ospedaliero di Matelica ha subito notevoli danni alle tamponature esterne ed interne delle murature del piano terra, senza lesioni alle strutture portanti in cemento armato. I danni subiti dalle murature sono risultati differenti per estensione della fessurazione pur presentandosi complessivamente come passanti da entrambi i lati ed hanno interessato in taluni casi i divisori interni che hanno sviluppo planimetrico più esteso.

A seguito di sopralluogo dei tecnici della Protezione Civile e del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Matelica, è stata redatta la scheda AeDES (squadra 1130) riferita all'immobile denominato "Ospedale di Matelica" dalla quale risultava una inagibilità di tipo "B" cioè "temporaneamente inagibile". Per garantire la continuità delle erogazione di prestazioni sanitarie sono stati eseguiti in regime di somma urgenza i primi lavori di "*Spostamento attività sanitaria da PT "Corpo C" inagibile ad altri locali all'interno del Presidio Ospedaliero*".

I suddetti lavori dell'importo presunto di € 38.902,02 sono stati approvati dalla stazione appaltante con determina n. 583/AV3 del 28/04/2017.

Nel verbale di somma urgenza, il R.u.p. geom. Marco Sabbatini rappresentava la necessità di eseguire ulteriori lavori preceduti anche da verifiche puntuali sulle modalità di ricostruzione delle murature anche collaboranti strutturalmente. Per procedere a tali verifiche e alla necessaria progettazione, il responsabile del procedimento, ha raffrontato i preventivi di due ingegneri selezionati dall'albo fornitori ed iscritti all'elenco della Prefettura di Macerata per il Sisma.

Sono stati contattati:

- ing. Frontaloni Tiziano con studio Treia (MC) in Via Gramsci, 22 che ha offerto l'importo di € 17.000,00 oltre iva e cnpaia;
- ing. Maurizio Paulini con studio in in Corridonia (MC), Via dell'Industria 279 che ha offerto l'importo di € 16.500,00 oltre iva e cnpaia;

Si è dunque scelto di affidare il servizio di ingegneria ed architettura relativo ai lavori di "Ripristino delle condizioni di sicurezza all'interno dell'Ala C – Piano Terra – Ospedale Mattei di Matelica" all'ing. Maurizio Paulini con studio in Corridonia, via dell'Industria 279 iscritto all'ordine di Macerata che ha formulato la migliore offerta. Di seguito si riportano gli elementi essenziali dell'affidamento:

- tipologia di appalto: servizi
- tariffa posta a base di gara: € 17.250,00 oltre Iva e cnpaia (tariffa calcolata sul tariffario base delle ordinanze emesse dal Commissario per la ricostruzione)
- CIG: Z1C1DF31FE
- RUP: geom. Marco Sabbatini , giusta nomina effettuata con determina 583/AV3/2017;
- tipologia di procedura: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 lett. a) D.Lgs. 50/2016 con invito rivolto a 2 operatori economici selezionati dall'albo fornitori AV3
- criterio di aggiudicazione: al prezzo più basso sulla tariffa posta a base di gara
- affidatario: ing. Paulini Maurizio con studio in Corridonia via dell'Industria 279
- importo di aggiudicazione: € 16.500,00 oltre cnpaia ed iva
- forma del contratto: corrispondenza secondo l'uso del commercio
- garanzie: polizza di responsabilità civile e professionale
- modalità di finanziamento: fondi propri dell'Asur Marche – Area Vasta 3.

L'ing. Paulini in data 18/04/2017 ha consegnato al Rup il progetto di cui trattasi composto della seguente documentazione:

1. Fascicolo Relazioni contenente:

o Relazione Tecnica con Quadro Economico (che si allega)

o Relazione Impianto Elettrico

o Documentazione Fotografica

o Computo Metrico Estimativo

o Elenco Prezzi & Analisi Prezzi

2. Elaborati Grafici

o Rilievo Quadro Fessurativo

o Interventi Strutturali

o Progetto Impianto Elettrico

3. Elaborati Grafici esecutivi strutturali costituiti da

o Piano Sicurezza Cantieri – Schede – Cronoprogramma Lavori

o Computo Metrico Sicurezza

o CSA e schema di contratto

Dal quale si evince il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO TECNICO ECONOMICO						
A)	RIEPILOGO					
	OPERE EDILI				€	179.971,12
	IMPIANTO ELETTRICO				€	23.764,62
1	TOTALE LAVORI				€	203.735,74
	Stima Oneri per la sicurezza inclusi (percentuale del 2,5% sui lavori)				€	5.093,39
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€	198.642,35
	Totale dei lavori al netto del ribasso d'asta esclusa sicurezza inclusa				€	198.642,35
	Stima degli Oneri della sicurezza inclusi nelle voci di prezziario				€	5.093,39
	Importo degli oneri sicurezza aggiuntivi (Cap. F prezziario Cratere)				€	7.228,54
	Totale lavori al netto del ribasso d'asta con oneri sicurezza				€	210.964,28
B)	SOMME A DISPOSIZIONE					
1	LAVORI ED IMPREVISTI 8% dei Lavori				€	16.298,86
2	LAVORI IN ECONOMIA compresa IVA Lavori (allacci, forniture)					
3	ONERI TECNICI compresa Contabilità				€	16.500,00
4	COLLAUDI				€	-
5	CONTRIBUTO INTEGRATIVO (B3+B4) X 4%				€	660,00
6	I.V.A. SU (A8+B1) AL 22%				€	48.407,61
7	I.V.A. SU (B3+B4+B5) AL 22%				€	3.775,20
8	Incentivo (art. 113) pari al:				€	4.219,29
9	ANAC Del. 5/3/2014				€	225,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€	90.085,96
	Importo complessivo				€	301.050,24
	Importo complessivo ARROTONDATO				€	301.100,00

Il progetto esecutivo è stato validato in data 19/05/2017.

MOTIVAZIONE

Si redige il presente documento istruttorio per:

- approvare l'affidamento del servizio di ingegneria ed architettura avente ad oggetto progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, Direzione Lavori e contabilità dei lavori di "Ripristino delle condizioni di sicurezza all'interno dell'Ala C – Piano Terra – Ospedale Mattei di Matelica.

- determinare di contrarre i relativi lavori mediante procedura negoziata di cui di seguito si riportano gli elementi essenziali:

tipologia di procedura: procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 36 comma 2 lett b) e 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici selezionati nei modi di legge. Il ricorso alla procedura negoziata si giustifica per l'estrema urgenza di dare compiuti i lavori per garantire lo svolgimento di attività assistenziali sanitarie per assicurare il diritto costituzionale alla salute della popolazione terremotata.

CIG : 7088787C14

CUP: H91B17000210001

RUP: geom. Marco Sabbatini, giusta nomina effettuata con determina 583/ AV3/2017;

tipologia di appalto: lavori;

importo dell'appalto: € 210.964,28 oltre iva;

lotti: ai sensi dell'art. 51, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016 si precisa che l'appalto non è diviso in lotti per i seguenti motivi: le opere sono interconnesse e non separabili.

criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara soggetto a sconto. Ai sensi dell'art. 95, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 la scelta del criterio del prezzo più basso è motivata dal fatto che il presente appalto rientra tra i casi di cui al comma 4 e si svolge sulla base di progetto esecutivo;

requisiti di partecipazione: SOA per categoria e classifiche adeguate.

garanzia: "garanzia provvisoria" pari al 2% del prezzo posto a base di gara; garanzia definitiva nella misura stabilita dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo di massimale non inferiore ad € 220.000,00. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale non inferiore ad € 500.000,00;

contratto: da stipulare a misura;

forma del contratto: da stipulare in modalità elettronica delegando a tale fine il Direttore dell'Area Vasta 3;

modalità di finanziamento: i lavori sono finanziati con fondi propri dell'Asur Marche – Area Vasta 3;

modalità di pagamento: come da capitolato speciale di appalto.

Il sottoscritto Direttore Responsabile dichiara la conformità alle normative in vigore, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento ed attesta che la copertura economica sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget 2017 degli investimenti con fondi correnti, imputazione al c.e. conto 0102020801, autorizzazione di spesa n. AV3INVEST /2017/1/SUB2

Tanto premesso si propone l'adozione di una determina come segue:

- Di prendere atto ed approvare l'avvenuto affidamento all'ing. Maurizio Paulini con studio in Corridonia, via dell'Industria 279, del servizio di ingegneria ed architettura avente ad oggetto la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, Direzione Lavori e contabilità dei lavori di "Ripristino delle condizioni di sicurezza all'interno dell'Ala C – Piano Terra – Ospedale Mattei di Matelica" per un importo di onorario pari a € 16.500,00 oltre iva e cnpaia.

- Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Ripristino delle condizioni di sicurezza all’interno dell’Ala C – Piano Terra – Ospedale Mattei di Matelica” redatto dal ing. Maurizio Paulini, validato in data 19/05/2017, composto dai documenti elencati nel documento istruttorio di cui si allega la “Relazione Tecnica con Quadro Economico (Allegato n.1)”, dando atto che la restante documentazione resta custodita dal R.u.p. che la conserva agli atti del Servizio Tecnico AV3 sede di S. Severino.
- Di approvare in particolare il seguente quadro economico di progetto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO					
A)	RIEPILOGO				
	OPERE EDILI			€	179.971,12
	IMPIANTO ELETTRICO			€	23.764,62
1	TOTALE LAVORI			€	203.735,74
	Stima Oneri per la sicurezza inclusi (percentuale del 2,5% sui lavori)			€	5.093,39
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€	198.642,35
	Totale dei lavori al netto del ribasso d'asta esclusa sicurezza inclusa			€	198.642,35
	Stima degli Oneri della sicurezza inclusi nelle voci di prezzario			€	5.093,39
	Importo degli oneri sicurezza aggiuntivi (Cap. F prezzario Cratere)			€	7.228,54
	Totale lavori al netto del ribasso d'asta con oneri sicurezza			€	210.964,28
B)	SOMME A DISPOSIZIONE				
1	LAVORI ED IMPREVISTI 8% dei Lavori			€	16.298,86
2	LAVORI IN ECONOMIA compresa IVA Lavori (allacci, forniture)				
3	ONERI TECNICI compresa Contabilità			€	16.500,00
4	COLLAUDI			€	-
5	CONTRIBUTO INTEGRATIVO (B3+B4) X 4%			€	660,00
6	I.V.A. SU (A8+B1) AL 22%			€	48.407,61
7	I.V.A. SU (B3+B4+B5) AL 22%			€	3.775,20
8	Incentivo (art. 113) pari al:			€	4.219,29
9	ANAC Del. 5/3/2014			€	225,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€	90.085,96
	Importo complessivo			€	301.050,24
	Importo complessivo ARROTONDATO			€	301.100,00

- Di contrarre i lavori di “Ripristino delle condizioni di sicurezza all’interno dell’Ala C – Piano Terra – Ospedale Mattei di Matelica” per un importo a base di gara di € 210.964,28 oltre Iva, mediante procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli articoli articolo 36 comma 2

- lett b) e 63 comma 2 lett c) del D.Lgs. 50/2016, con invito rivolto ad almeno 10 operatori economici da individuare nei modi di legge.
- Di indire conseguentemente la procedura negoziata secondo il modello di lettera di invito che si allega (allegato n.2) il cui contenuto potrà essere modificato senza l'adozione di ulteriori atti per adeguarlo alle interpretazioni delle norme del decreto correttivo.
 - Di dare atto che il R.u.p. sarà supportato nello svolgimento della gara dall'assistente amministrativo geom. Christian Cervelli che presterà la propria collaborazione nelle pratiche amministrative del procedimento.
 - Di dare atto che i contratti con gli Operatori Economici si stipuleranno in modalità elettronica delegando a tale fine il Direttore dell'Area Vasta 3.
 - Di pubblicare l'avviso di post informazione dell'avvenuto affidamento del servizio di ingegneria e progettazione nei modi di legge.
 - Di preventivare il versamento di € 225,00 a favore dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ai sensi della vigente normativa.
 - Di dare atto che l'onere di spesa derivante dalla presente determina di € 301.100,00 sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget 2017 degli investimenti con fondi correnti imputazione al c.e n. 0102020801, autorizzazione di spesa AV3INVEST/2017/1/SUB2.
 - Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 s.m.i..
 - Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
 - Di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all'aggiudicazione definitiva di un appalto di servizi.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Cristiana Valerii



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Marco Sabbatini



IL DIRETTORE ATTP AREA VASTA 3
Ing. Fabrizio Ciribeni



AREA CONTROLLO DI GESTIONE E AREA CONTABILITA' BILANCIO E FINANZA

Si attesta, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, che la spesa troverà copertura nelle disponibilità economiche del budget degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l'anno 2017.

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione
Area Vasta n. 3 Macerata
Sig. Paolo Gubbinelli

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio
Area Vasta n. 3 Macerata
Dott.ssa Lucia Busebi

- ALLEGATI -

ALLEGATO 1: RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA (pagine 20)

ALLEGATO 2: LETTERA DI INVITO (pagine n. 16)

(Totale pagine n. 36)