

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 3**

**N. 456 DEL 15 APR. 2014**

**Oggetto: ESECUZIONE IN SOMMA URGENZA DEI  
SEGUENTI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ALL'INTERNO DEL  
PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA – ALA NUOVA -: 1) PORTE  
TAGLIAFUOCO CIG Z230E65ED3 2) PORTE IN ALLUMINO CIG ZC10E65E45**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 3**

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

**- D E T E R M I N A -**

1. Di recepire le motivazioni di somma urgenza contenute nel verbale redatto dal Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico dell'Area Vasta n. 3 – Sede di Macerata Ing. Fulvia Dini allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di aggiudicare in via definitiva **"ESECUZIONE IN SOMMA URGENZA DEI SEGUENTI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ALL'INTERNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA – ALA NUOVA -: 1) PORTE TAGLIAFUOCO CIG Z230E65ED3 2) PORTE IN ALLUMINO CIG ZC10E65E45"** rispettivamente alle seguenti ditte:
  - a. **SOSTITUZIONE PORTE REI E ANNESSI ACCESSORI** alla Ditta ANTINCENDIO TOLENTINO via G. Rossini,45 62029 TOLENTINO – MC- che ha presentato l'offerta migliore per un importo presunto pari a € 16.917,92 + IVA 22% (€ 20.639,86 IVA 22% compresa);
  - b. **SOSTITUZIONE PORTE IN ALLUMINIO** alla Ditta PRINCIPI Snc Via E.Mattei 62014 CORRIDONIA – MC – che ha presentato l'offerta migliore per un importo presunto pari a € 13.437,06 + IVA 22% (€ 16.393,21 IVA 22% compresa)
3. di imputare il costo complessivo presunto dei due lavori di **€ 37.033,07 IVA 22% compresa sul budget anno 2014** Bilancio economico 2014 autorizzazione di spesa AV3INVEST n. 1/2/2014 con imputazione al numero di conto 0102020204 "Fabbricati indisponibili"
4. di stabilire, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 163/2006, che i contratti con le Ditte verranno stipulati sotto forma di scrittura privata tenendo conto di quanto previsto nelle lettere d'invito, nelle offerte presentate dalle Ditte, nella determina di aggiudicazione e nella lettera di aggiudicazione;
5. Di prendere atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Marco Sabbatini, che in tale veste provvederà a tutti gli adempimenti necessari successivi all'aggiudicazione definitiva;



6. Di impegnare la Ditta aggiudicataria a svolgere l'incarico sotto le direttive del Servizio Tecnico di Macerata;
7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8. Di dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva stante l'urgenza di iniziare i lavori di cui trattasi per i motivi in premessa indicati;
9. Di trasmettere, altresì, copia della presente determina al Servizio Tecnico sede operativa di Macerata e al Servizio Bilancio sede operativa di Macerata, ciascuno per il seguito di competenza;

**IL DIRETTORE AREA VASTA N 3**  
Dott. Pierluigi Gigliucci

**Per il parere infrascritto:**


**SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO**

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto ha l'effettiva disponibilità economica all'interno del budget 2014 provvisoriamente assegnato all'Area Vasta con Determina ASUR/DG 103 del 26/02/2014 in esecuzione della DGR n. 1750 del 27/12/2013

**CONTROLLO DI GESTIONE**  
**IL DIRIGENTE**  
Paolo Gubbinelli

**SERVIZIO BILANCIO**  
**IL DIRIGENTE**  
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 11 pagine di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

**U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE ED ATTIVITÀ TECNICHE AV3 – UFFICIO TECNICO DI MACERATA**

□ **Normativa di riferimento**

- Legge Regionale n° 13/2003 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e s.m. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi e lavori, servizi e forniture""
- CCNL integrativo del 20/09/2001

□ **Motivazione**

Premesso:

che con visita tecnica ispettiva del 20/08/2013 presso l'Ospedale di Macerata il Comando dei Vigili del Fuoco rilasciava un verbale prot. 10640 che contiene puntuali prescrizioni con i relativi tempi di adeguamento;

che in data 27/02/2014 con nota prot. 17651 la Direzione di Area Vasta 3 richiedeva adeguata proroga motivata alle scadenze per l'adempimento dettate con verbale di cui sopra;

che con nota prot. 3092 del 12/03/2014 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco accettava la suddetta richiesta concedendo una giusta proroga di ulteriori mesi sei con scadenza al 03/09/2014;

che, per alcuni adempimenti previsti è necessario procedere ad affidare incarico esterno per la progettazione e la realizzazione dell'adeguamento dell'intera struttura alla norma di Prevenzione Incendi;

che sono attualmente in corso le procedure di gara per l'affidamento della progettazione preliminare;

che comunque, è intenzione di questa Azienda procedere alla realizzazione di interventi volti all'adeguamento del complesso ospedaliero alla vigente norma di prevenzione incendi e contestualmente alla riduzione del rischio incendio nelle strutture ed impianti;


che gli interventi di cui trattasi rivestono carattere di indifferibilità d'urgenza visti i tempi ristretti di adeguamento prescritti;

che il Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico dell'Area Vasta n. 3 – Sede di Macerata di concerto con la Direzione di Area Vasta hanno constatato la necessità indifferibile ed urgente di procedere nel minore tempo possibile alla realizzazione degli interventi necessari a ridurre ogni potenziale situazione di pericolo e migliorare la sicurezza antincendio;

Tutto quanto sopra premesso, il Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico dell'Area Vasta n. 3 – Sede di Macerata Ing. Fulvia Dini ha dichiarato che i lavori medesimi rivestono carattere di **SOMMA URGENZA** per cui in data 12/03/2014 ha redatto, ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 05 ottobre 2010, il relativo verbale allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

**CONSIDERATO che:**

- è di primaria importanza il miglioramento del sistema di protezione attiva e passiva antincendio nelle more dei tempi imposti dalle vigenti normative in materia di lavori pubblici;
- è necessario intervenire con somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per l'esecuzione dei seguenti lavori:



- A. sostituzione porte REI e annessi accessori per un **importo complessivo dei lavori presunto di € 31.600,91 (di cui € 1.848,15 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA 22% CIG Z230E65ED3**;
- B. sostituzione porte in alluminio per un **importo complessivo dei lavori presunto di € 21.129,51 (di cui € 339,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA 22% CIG ZC10E65E45**;

Tutto quanto sopra considerato, il Dirigente dell'U.O.C. Attività Tecniche dell'Area Vasta n. 3 – Sede di Macerata ha dichiarato che i lavori medesimi rivestono carattere di **SOMMA URGENZA**;

Pertanto con procedura di urgenza questo Servizio Tecnico ha attivato informalmente, ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. le seguenti procedure:

- A. **SOSTITUZIONE PORTE REI E ANNESSI ACCESSORI** con nota prot. 0024312 del 21/03/2014, ha richiesto un'offerta al massimo ribasso percentuale sul prezzario regionale relativamente alle voci del computo metrico estimativo redatto dal Servizio Tecnico sede operativa di Macerata per un importo lavori presunto pari a € 31.600,91 di cui € 1.848,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, alle seguenti 6 ditte:
1. EDILVITALI SNC via Nazionale,32 62029 TOLENTINO – MC –
  2. PALLOTTINI ANTINCENDI Srl Via dell'Industria,122 62012 Civitanova Marche (MC)
  3. TIEMME SICUREZZA via Giovanni XXIII, 9 62100 MACERATA – MC –
  4. ANTINCENDIO TOLENTINO via G. Rossini,45 62029 TOLENTINO – MC-
  5. G.M. DEI F.LLI GIAMPIERI Snc via IV Novembre, 109- 62010 Appignano (MC)
  6. CFL SRL Via Archetto, 2 63831 RAPAGNANO (FM)

Alla data del 10/04/2014, giorno di scadenza della gara informale predetta, sono pervenute le offerte di 5 delle Ditte invitate e precisamente:


DITTA	RIBASSO
ANTINCENDIO TOLENTINO DI TOLENTINO	49,35%
CFL SRL DI RAPAGNANO	19,111%
G.M. DEI F.LLI GIAMPIERI DI APPIGNANO	26,30%
EDILVITALI SNC DI TOLENTINO	30,20%
TIEMME SICUREZZA DI MACERATA	25,00%

Pertanto la migliore offerta è della Ditta ANTINCENDIO TOLENTINO via G. Rossini,45 62029 TOLENTINO – MC- che ha presentato l'offerta migliore per un importo presunto pari a € 16.917,92 + IVA 22% (€ 20.639,86 IVA 22% compresa).

- B. **SOSTITUZIONE PORTE IN ALLUMINIO** con nota prot. 0024322 del 21/03/2014 ha richiesto un'offerta al massimo ribasso percentuale sul prezzario regionale relativamente alle voci del computo metrico estimativo redatto dal Servizio Tecnico sede operativa di Macerata per un importo lavori presunto pari a € 21.129,51 di cui € 339,10 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, alle seguenti 5 ditte:
1. PRINCIPI Snc Via E.Mattei 62014 CORRIDONIA – MC –
  2. VE.BA. Srl Via Don Ezio Cingolani,3 62010 MONTECASSIANO (MC)
  3. PAOLONI PAOLO via F. Ferranti, 1 62027 SAN SEVERINO MARCHE – MC –
  4. INFISSI POTENZA Srl Località Lanciano,33 62022 CASTELRAIMONDO – MC-
  5. P.S. INFISSI IN ALLUMINIO DI PASSARINI S. Snc via Mosca, 39 - 62010 MONTECASSIANO (MC)

Alla data del 10/04/2014, giorno di scadenza della gara informale predetta, sono pervenute le offerte di 4 delle Ditte invitate e precisamente:

DITTA	RIBASSO
VE.BA. DI MONTECASSIANO	22,00%



INFISSI POTENZA DI CASTELRAIMONDO	27,85%
PRINCIPI DI CORRIDONIA	37,00%
PAOLONI PAOLO DI SAN SEVERINO MARCHE	11,80%


Pertanto la migliore offerta è della Ditta PRINCIPI Snc Via E.Mattei 62014 CORRIDONIA – MC – che ha presentato l'offerta migliore per un importo presunto pari a € 13.437,06 + IVA 22% (€ 16.393,21 IVA 22% compresa).

### Esito dell'istruttoria

Tutto ciò premesso, questo Servizio propone:

1. Di recepire le motivazioni di somma urgenza contenute nel verbale redatto dal Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico dell'Area Vasta n. 3 – Sede di Macerata Ing. Fulvia Dini allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di aggiudicare in via definitiva **"ESECUZIONE IN SOMMA URGENZA DEI SEGUENTI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ALL'INTERNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA – ALA NUOVA -: 1) PORTE TAGLIAFUOCO CIG Z230E65ED3 2) PORTE IN ALLUMINIO CIG ZC10E65E45"** rispettivamente alle seguenti ditte:
  - a. **SOSTITUZIONE PORTE REI E ANNESSI ACCESSORI** alla Ditta ANTINCENDIO TOLENTINO via G. Rossini,45 62029 TOLENTINO – MC- che ha presentato l'offerta migliore per un importo presunto pari a € 16.917,92 + IVA 22% (€ 20.639,86 IVA 22% compresa);
  - b. **SOSTITUZIONE PORTE IN ALLUMINIO** alla Ditta PRINCIPI Snc Via E.Mattei 62014 CORRIDONIA – MC – che ha presentato l'offerta migliore per un importo presunto pari a € 13.437,06 + IVA 22% (€ 16.393,21 IVA 22% compresa)
3. di imputare il costo complessivo presunto dei due lavori di **€ 37.033,07 IVA 22% compresa** sul **budget anno 2014** Bilancio economico 2014 autorizzazione di spesa AV3INVEST n. 1/2/2014 con imputazione al numero di conto 0102020204 "Fabbricati indisponibili"
4. di stabilire, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 163/2006, che i contratti con le Ditte verranno stipulati sotto forma di scrittura privata tenendo conto di quanto previsto nelle lettere d'invito, nelle offerte presentate dalle Ditte, nella determina di aggiudicazione e nella lettera di aggiudicazione;
5. Di prendere atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Marco Sabbatini, che in tale veste provvederà a tutti gli adempimenti necessari successivi all'aggiudicazione definitiva;
6. Di impegnare la Ditta aggiudicataria a svolgere l'incarico sotto le direttive del Servizio Tecnico di Macerata;
7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8. Di dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva stante l'urgenza di iniziare i lavori di cui trattasi per i motivi in premessa indicati;
9. Di trasmettere, altresì, copia della presente determina al Servizio Tecnico sede operativa di Macerata e al Servizio Bilancio sede operativa di Macerata, ciascuno per il seguito di competenza;

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE  
Sig.ra Silvia Pazzelli




**IL RESPONSABILE UNICO DEL  
PROCEDIMENTO**

Geom. Marco Sabbatini



**IL DIRIGENTE U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE  
OPERE ED ATTIVITÀ TECNICHE AV3 –  
UFFICIO TECNICO DI MACERATA**

Ing. Fulvia Dini




- ALLEGATI -

Verbale di somma urgenza del 12/03/2014

Verbale di aggiudicazione provvisoria del 14/04/2014 " PORTE TAGLIAFUOCO"

Verbale di aggiudicazione provvisoria del 14/04/2014 " PORTE IN ALLUMINIO"





REGIONE MARCHE

Numero 456/AV3

Data 15/04/2014

**DETERMINA N. 456/AV3 DEL 15/04/2014**

**ESECUZIONE IN SOMMA URGENZA DEI SEGUENTI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ALL'INTERNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA – ALA NUOVA -: 1) PORTE TAGLIAFUOCO CIG Z230E65ED3 2) PORTE IN ALLUMINO CIG ZC10E65E45**

**PUBBLICAZIONE:**

dal 15/04/2014 al 29/04/2014

**ESECUTIVITA':**

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 15/04/2014
- La Determina è esecutiva il \_\_\_\_\_ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI  NO

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

Stefania Scarponi

15/04/2014

Collegio Sindacale: inviata con nota del 15-4-2014

Atto soggetto al controllo della Regione: SI  NO

Inviato con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_