

App. 2
alle det. n. 583
del 28 APR. 2017

Perizia Giustificativa

CIG ZA31CBDF A3

STRUTTURA INTERESSATA: Ospedale di Matelica – spostamento attività sanitaria da porzione del piano terra ala “C”

OGGETTO DEI LAVORI: Messa in sicurezza e ripristino funzionalità

Facendo seguito alla trasmissione da parte del Comune di Matelica della scheda AeDES in seguito ai sopralluoghi effettuati dai tecnici della Protezione Civile in data 27/10/2016 presso i locali al piano terra destinati a PPI, centralino, camere mortuarie bar e CUP, si dichiara che:

- ✓ Per i lavori edili la spesa preventivata è di € 18.000,00 + IVA di cui € 450,00 per oneri della sicurezza, come da computo metrico estimativo allegato a cui applicare un ribasso d’asta del 25,60%.
- ✓ Per i lavori elettrici la spesa preventivata è di € 5.500,00 + IVA di cui € 150,00 per oneri della sicurezza, come da computo metrico estimativo allegato a cui applicare un ribasso d’asta del 32,00%..
- ✓ Per i lavori idro-termo-sanitario la spesa preventivata è di € 7.671,00 + IVA di cui € 310,00 per oneri della sicurezza, come da computo metrico estimativo allegato a cui applicare un ribasso d’asta del 30,00%.
- ✓ Per i lavori relizzazione di una parete attrezzata divisoria la spesa preventivata è di € 8.829,00 + IVA di cui € 300,00 per oneri della sicurezza, come da computo metrico estimativo allegato da acquisire con ordine diretto sulla piattaforma elettronica CONSIP.

La spesa preventivata complessiva è di € 31.886,90 + IVA di cui € 1210,00 per oneri della sicurezza.

Macerata 05/12/2016

Il Rup/Tecnico AV3

Geom. Marco Sabbatini

