

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: CUP E32J08000070003-CIG Z0C13D8CEB - "COMPLETAMENTO STRUTTURA SANITARIA TREIA-LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. LOCALI PIANO SEMINTERRATO E PIANO PRIMO STESSO PRESIDIO OSPEDALIERO - Aggiudicazione

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1) di approvare le risultanze del verbale di gara del 06.07.2015, che si allega in copia al presente atto (all. 1) per formarne parte integrante e sostanziale, riguardante la gara relativa all'appalto dei lavori di *MANUTENZIONE STRAORD. LOCALI PIANO SEMINTERRATO E PIANO PRIMO* compresi in quelli di "COMPLETAMENTO STRUTTURA SANITARIA TREIA" il cui progetto, redatto dal Servizio Tecnico AV3 - sede di Macerata, prevedeva un importo a base di appalto di euro €. 24.331,39, di cui euro 23.114,82 per lavori ed euro 1.216,57 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

2) di aggiudicare definitivamente, fermo restando quanto disposto dall'art. 11 commi 7, 8 e 9 del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr., i lavori di cui sopra all' Impresa Edile Virgili Pierino Snc di Virgili Pierino & C. di Treia, già provvisoriamente affidataria degli stessi con la percentuale offerta del 14,950% pari ad un importo di contratto di appalto, al netto del ribasso, di €. 20.875,73 di cui euro 19.659,16 per lavori ed euro 1.216,57 per oneri per la sicurezza;

3) di approvare il seguente quadro economico contrattuale:

Quadro economico contrattuale

A.- Lavori da contratto:	Importi parziali	Importo totale
A.1) lavori	€. 19.659,16	
A.2)- oneri per la sicurezza	€. 1.216,57	
TOTALE lavori		€. 20.875,73
B.- Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1) -IVA sui lavori	€. 2.087,57	
ECONOMIE D'ASTA	€. 3.801,23	
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione		€. 5.888,80
SOMMA TOTALE DEL PROGETTO		€. 26.764,53

4) di delegare il Direttore dell'Area Vasta n. 3 di Macerata a sottoscrivere appositi atti negoziali fra le parti nelle forme e modalità stabilite dalla vigente normativa in materia di sottoscrizione in forma digitale e nel rispetto della L. 136/10 e ss. mm e ii., con spese di bollo, in maniera virtuale, ed eventuale registrazione a carico della ditta aggiudicataria;

5) di introitare l'importo totale di euro 250,00 che la ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà versare, così suddivise, a titolo di: a) eventuale registrazione a tassa fissa e spese di segreteria (€ 186,00) – b) bollo in forma virtuale (€ 64,00) da parte del Servizio Bilancio al Conto 0407010202 "Recupero spese legali, tassa registro, ecc." del Bilancio Economico 2015;

6) di dare atto che i pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento avverranno con le modalità e i termini stabiliti dalla L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica nonché nel rispetto di quanto disposto dal DM del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l'IVA, tenendo presenti i seguenti codici di riferimento: CUP E32J08000070003-CIG Z0C13D8CEB

7) di ribadire che i lavori in oggetto sono finanziati, per l'intero importo di euro 26.764,53 con lo stesso finanziamento dei lavori di "Completamento struttura sanitaria Treia" e cioè con i fondi di cui alla DGRM n. 1389 del 20.10.2008 ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 13.09.2010 e risultanti all'Autorizzazione di spesa n. AV3INVEST 2015/3/8 Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2015 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

8) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. ed i.;

9) di trasmettere copia del presente atto:
- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.;
- al Servizio proponente, al Servizio Bilancio e al Servizio Controllo di Gestione, ciascuno per il seguito di propria competenza;

10) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all'aggiudicazione definitiva dei lavori.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Pierluigi Cagliucci




IL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Nadia Storti



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alessandro Marini



La presente determina consta di n. 11 pagine di cui n. 3 di allegati che formano parte integrante della stessa.

L:\Grassetti\D:\tempSanitaFile\AMMASUR\Decreti\WsElaboratoreDocumenti\20150804031229.rtf

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE

Sede di Macerata

RICHIAMATA la seguente normativa nazionale e regionale:

- D.P.R. 14.01.1997 sui requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie;
- D. M. 18.09.2002 sulla prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- D. L.vo 163/2006 Codice dei Contratti pubblici per lavori, servizi e forniture e s. m. e i.
- D. L.vo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza;
- L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. mod. e integraz. come da L. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010
- D.P.R. 207/2010 Regolamento al Codice dei Contratti pubblici e succ. mod. e integraz.
- L.R. 20/2000 Determinazione dei requisiti minimi strutturali richiesti per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie (*Deliberazione della G.R. n° 22000 ME/SAN del 24.10.2000*);
- L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- L.R. 17 del 23 novembre 2010

PREMESSO che:

- l'art. 20 della L. 67/1988, in attuazione dell'art. 5 bis del D.L.vo 229/99, prevede un programma di investimenti sanitari da realizzare attraverso accordi di programma da stipulare tra Stato e Regioni;
- con DGRM n. 1389 del 20.10.2008 è stato approvato l'Accordo di Programma tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e Finanze comprensivo delle schede tecniche relative a ciascuno dei 47 interventi ivi compresi;
- l'intervento riguardante i lavori di "*Manutenzione straordinaria- Completamento Struttura Sanitaria Treia – parte vecchia*" è stato compreso all'allegato 12 del citato Accordo di Programma per un importo complessivo di euro 150.000,00 di cui euro 123.192,09 a carico dello Stato ed euro 26.807,91 a carico della Regione Marche;
- con DGR n. 1154 del 13.07.2009 sono state approvate le direttive per l'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari art. 20 L. 67/88;
- con atto DG/ASUR n. 500 del 27.05.2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra redatto dal Progettista e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, Ing. Tristano Luchetti, ex Dirigente del Servizio Tecnico della ex Zona Territoriale n. 9 di Macerata, nominato con lo stesso atto anche Direttore Lavori nonché Coordinatore Sicurezza in Esecuzione, per un importo complessivo di quadro economico pari ad euro 150.000,00 suddiviso come da atto DG/ASUR 672 del 26.07.2010;
- lo stesso progetto è stato approvato successivamente con Decreto del Dirigente della P.F. Rischio Sismico e Opere di Pubblica Emergenza n. 59 dell'11.08.2010 della Regione Marche;
- il Ministero della Salute, con Decreto Dirigenziale del 13.09.2010, recante "Ammissione a finanziamento di n. 2 interventi previsti dall'Accordo di Programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari del 18.03.2009 tra il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Regione Marche – Programma investimenti ex art. 20 L. n. 67/88", ha ammesso a finanziamento il progetto dei lavori di "*Manutenzione straordinaria- Completamento Struttura Sanitaria Treia – parte vecchia*" per un importo totale pari ad euro 150.000,00 di cui, a carico dello Stato euro 123.192,09 e a carico della Regione Marche euro 26.807,91;

- con atto DG/ASUR 18 del 13.01.2011 è stata autorizzata la gara a mezzo procedura aperta con aggiudicazione in base al criterio del massimo ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari ad euro 130.854,62 di cui euro 125.854,62 per lavori ed euro 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con atto DG/ASUR 603 DEL 28.06.2011 i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati alla ditta BAGHETTI FRANCESCO Srl Unipers. con sede in Montegiorgio (FM) Via Faleriense Ovest n. 29/a per un importo lavori, al netto del ribasso offerto del 22,109%, pari ad €. 98.029,42 oltre agli oneri per la sicurezza di €.5.000,00, corrispondente ad un importo complessivo contrattuale di €. 103.029,42;
- in data 04.09.2012 i lavori sono stati consegnati con regolare verbale dopo la sottoscrizione del contratto di appalto registrato a Macerata in data 20.02.2012 al n. 1170;
- con atto DG/ASUR n. 147 del 13.02.2013 è stato approvato e liquidato il 1° SAL calcolato alla data del 18.12.2012 su un importo lavori di €. 44.282,84 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°1 del 18.12.2012 relativo alla prima rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, Baghetti Francesco Srl Unipers. di Montegiorgio, pari ad €. 44.061,00 oltre IVA 10%;
- con atti del Direttore AV3 n. 566/2012 e n. 495/2013, a seguito di procedura negoziata senza bando, di cui rispettivamente alle determine Direttore AV3 n. 300/2012 e n. 351/2013, è stato affidato l'incarico per "Assistente di cantiere" dei lavori di cui trattasi per un importo complessivo di euro 6.272,27 (€. 3.594,40 + €. 2.677,87) oltre Cap e Iva;
- con atto DG/ASUR n. 633 del 05.08.2013 è stato approvato e liquidato il 2° SAL calcolato alla data del 21.05.2013 su un importo lavori pari ad €. 91.043,51 ed il conseguente Certificato di Pagamento n° 2 del 21.05.2013 relativo alla seconda rata di acconto a favore della ditta appaltatrice Baghetti Francesco Srl Unipers. di Montegiorgio, pari ad €. 46.527,00 oltre IVA 10%;
- i lavori sono stati ultimati il 26.09.2013 come risulta dal Certificato di Ultimazione lavori depositato agli atti d'ufficio;
- con atto DG/ASUR n. 417 del 25.06.2014 è stato rilevato che, nel quadro economico finale dell'opera, a fronte di un finanziamento assegnato di euro 150.000,00, risulta: a) una spesa complessiva di appalto di euro 123.142,19 – b) un'economia sull'appalto pari ad euro 26.857,81;

RICORDATO che, in quest'ultimo atto, si è rilevato che il Responsabile del Procedimento, ravvisando la necessità di poter recuperare le economie dell'appalto, pari ad euro 26.857,81, per la realizzazione di opere funzionali alla stessa struttura ospedaliera di Treia, oggetto del finanziamento originario, ha chiesto alla Regione Marche, con nota del 24.04.2014 ns. prot. 34021, la possibilità di utilizzare tale importo per raggiungere il fine sopradetto;

VISTA la nota della Regione Marche n. 4767 del 20.05.2014/R_Marche/ARS/ESO/P con la quale il Dirigente del PF Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera dell'ARS ha inviato in proprio nulla-osta all'utilizzo delle economie determinatesi dall'aggiudicazione dell'intervento;

VISTO che, pertanto:

- con atto DG/ASUR n. 334 dell'11.05.2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori aventi ad oggetto "Manutenzione straordinaria locali al piano seminterrato da destinare ad obitorio e piano primo da destinare all'U.O. Fisioterapia- Presidio ospedaliero di Treia, con il seguente quadro economico progettuale:

Quadro economico progettuale lavori in economia

Lavori a base di appalto:	Importi parziali	Importo totale
A.1) lavori a base di appalto	€. 23.114,82	
A.2)- oneri per la sicurezza	€. 1.216,57	
TOTALE lavori a base di appalto		€. 24.331,39
B.)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B.1) -IVA sui lavori	€. 2.433,14	
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione		€. 2.433,14
SOMMA TOTALE DEL PROGETTO		€. 26.764,53

- con lo stesso atto n.334/2015 è stata autorizzata l'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche – sede di Macerata dell'AV3 ad indire una gara mediante procedura negoziata in economia ai sensi dell'art. 125 c. 6 del D.L.vo 163/2006 e s. m. e i. per l'affidamento dei lavori in oggetto applicando il criterio del prezzo più basso mediante ribasso unico sull'importo dei lavori a base di gara pari ad euro €. 24.331,39 di cui €. 23.114,82 oltre €. 1.216,57 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,

ATTESO che:

● la lettera di invito, prot. 84051 del 19.06.2015, contrassegnata con il CIG Z0C13D8CEB e con scadenza stabilita per il giorno 04.07.2015, è stata inviata alle ditte dell'elenco di cui alla citata determina, elenco che, ai sensi dell'art. 13 c. 2, lett. b) del D.L.vo 163/06 e s.m. ed i., risulta composto come segue:

- 1 Impresa Edile Virgili Pierino Snc di Virgili Pierino & C. Via E. Farabollini n. 3 – 62010 TREIA
- 2 Impresa Edile Biagiola Mauro C.da Vallonia n. 21 – 62010 TREIA
- 3 Ditta Francioni Massimiliano – C.da Valchiusa n. 26 – 62010 TREIA
- 4 Edilizia Azzacconi Srl – Via Alvaneto n. 35 - 61026 San GINESIO
- 5 Ditta Paoloni Fabrizio – C.da Acquaviva San Paterniano n. 27 – 62020 LORO PICENO

● in data 06.07.2015 è stata espletata la procedura di gara a cura del Responsabile del Procedimento ed è stato redatto regolare verbale di gara che si allega in copia al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. 1),

ATTESO che:

- l'aggiudicazione provvisoria è risultata a favore dell' Impresa Edile Virgili Pierino Snc di Virgili Pierino & C. Via E. Farabollini n. 3 – 62010 TREIA che ha offerto il ribasso percentuale del 14,950 % pari ad un importo lavori, al netto del ribasso, di €. 20.875,73 di cui euro 19.659,16 per lavori ed euro 1.216,57 per oneri per la sicurezza come da quadro economico contrattuale sotto riportato:

Quadro economico contrattuale lavori in economia

A.- Lavori da contratto:	Importi parziali	Importo totale
A.1) lavori	€. 19.659,16	
A.2)- oneri per la sicurezza	€. 1.216,57	
TOTALE lavori		€. 20.875,73
B.- Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1) -IVA sui lavori	€. 2.087,57	
ECONOMIE D'ASTA	€. 3.801,23	
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione		€. 5.888,80
SOMMA TOTALE DEL PROGETTO		€. 26.764,53

VISTA la necessità di provvedere all'aggiudicazione definitiva, il presente atto, nelle more della conclusione delle verifiche inerenti il possesso dei requisiti prescritti per legge, viene redatto ai sensi dell'art. 11 commi 7, 8 e 9 del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr. e la stipula del contratto di appalto avverrà, ai sensi del citato c. 9 dello stesso art. 11, solo dopo che l'aggiudicazione definitiva sarà diventata efficace, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;

CONSIDERATO che, pertanto, alla data odierna, nulla osta all'aggiudicazione definitiva a favore della citata ditta fermo restando, per questa Amministrazione, quanto sopraddetto nell'esercizio dei suoi poteri di autotutela;

RICORDATO di dover provvedere alla pubblicazione dei dati relativi alla presente aggiudicazione nel rispetto della cd legge "anticorruzione" L. 190/201 e del D.L.vo 33/2013;

ATTESO che Geom. Massimo Nerpiti, in qualità di Responsabile del Procedimento, dichiara la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto e che gli oneri derivanti dall'adozione dello stesso verranno sostenuti con lo stesso finanziamento dei lavori di "Completamento struttura sanitaria Treia" e cioè con i fondi di cui alla DGRM n. 1389 del 20.10.2008 ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 13.09.2010 e risultanti all'Autorizzazione di spesa n. AV3INVEST 2015/3/8 Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2015 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

Premesso quanto sopra:

SI PROPONE

che il Direttore Generale determini:

1) di approvare le risultanze del verbale di gara del 06.07.2015, che si allega in copia al presente atto (all. 1) per formarne parte integrante e sostanziale, riguardante la gara relativa all'appalto dei lavori di *MANUTENZIONE STRAORD. LOCALI PIANO SEMINTERRATO E PIANO PRIMO* compresi in quelli di "COMPLETAMENTO STRUTTURA SANITARIA TREIA" il cui progetto, redatto dal Servizio Tecnico AV3 - sede di Macerata, prevedeva un importo a base di appalto di euro €. 24.331,39, di cui euro 23.114,82 per lavori ed euro 1.216,57 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

2) di aggiudicare definitivamente, fermo restando quanto disposto dall'art. 11 commi 7, 8 e 9 del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr., i lavori di cui sopra all' Impresa Edile Virgili Pierino Snc di Virgili Pierino & C. di Treia, già provvisoriamente affidataria degli stessi con la percentuale offerta del 14,950% pari ad un importo di contratto di appalto, al netto del ribasso, di €. 20.875,73 di cui euro 19.659,16 per lavori ed euro 1.216,57 per oneri per la sicurezza;

3) di approvare il seguente quadro economico contrattuale:

Quadro economico contrattuale

A.- Lavori da contratto:	Importi parziali	Importo totale
A.1) lavori	€. 19.659,16	
A.2)- oneri per la sicurezza	€. 1.216,57	
TOTALE lavori		€. 20.875,73
B.- Somme a disposizione dell'Amministrazione		

B.1) -IVA sui lavori	€ 2.087,57	
ECONOMIE D'ASTA	€ 3.801,23	
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 5.888,80
SOMMA TOTALE DEL PROGETTO		€ 26.764,53

4) di delegare il Direttore dell'Area Vasta n. 3 di Macerata a sottoscrivere appositi atti negoziali fra le parti nelle forme e modalità stabilite dalla vigente normativa in materia di sottoscrizione in forma digitale e nel rispetto della L. 136/10 e ss. mm e ii., con spese di bollo, in maniera virtuale, ed eventuale registrazione a carico della ditta aggiudicataria;

5) di introitare l'importo totale di euro 250,00 che la ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà versare, così suddivise, a titolo di: a) eventuale registrazione a tassa fissa e spese di segreteria (€ 186,00) - b) bollo in forma virtuale (€ 64,00) da parte del Servizio Bilancio al Conto 0407010202 "Recupero spese legali, tassa registro, ecc." del Bilancio Economico 2015;

6) di dare atto che i pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento avverranno con le modalità e i termini stabiliti dalla L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica nonché nel rispetto di quanto disposto dal DM del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l'IVA, tenendo presenti i seguenti codici di riferimento: CUP E32J08000070003-CIG Z0C13D8CEB

7) di ribadire che i lavori in oggetto sono finanziati, per l'intero importo di euro 26.764,53 con lo stesso finanziamento dei lavori di "Completamento struttura sanitaria Treia" e cioè con i fondi di cui alla DGRM n. 1389 del 20.10.2008 ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 13.09.2010 e risultanti all'Autorizzazione di spesa n. AV3INVEST 2015/3/8 Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2015 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;


8) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. ed i.;

9) di trasmettere copia del presente atto:


- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.;
- al Servizio proponente, al Servizio Bilancio e al Servizio Controllo di Gestione, ciascuno per il seguito di propria competenza;

10) di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all'aggiudicazione definitiva dei lavori.

Il Funzionario Istruttore
Dr.ssa Lilianna Grassano




Il Responsabile del Procedimento
Geom. Massimo Nerpiti



**U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE,
ATTIVITÀ TECNICHE.- Sede di Macerata**

Il Dirigente

Ing. Fulvia Dini




U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE-Macerata E U.O.C. SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO -Macerata

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio con i fondi di cui all'art. 20 L. 67/88, DGRM n. 1389 del 20.10.2008, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 13.09.2010.

Il Dirigente del Controllo di Gestione-Macerata
(Sig. Paolo Gablinelli)

Il Dirigente del Servizio Contabilità e Bilancio Macerata
(Dr.ssa Lucia Fusco)



- ALLEGATI -

E' allegato:

All. n. I – Verbale del 06.07.2015