

ALLEGATO 1 ALLA
DETERMINAZIONE 11/16
DEL 15 GEN. 2016

AREA VASTA 2 – Lavori di adeguamento alle norme antincendio Ospedale “SS. Benvenuti e Rocco” di Osimo

Allegato 1

Elenco elaborati del progetto esecutivo depositati agli atti dell’U.O. Attività Tecniche e Patrimonio sede di Jesi


- ELABORATO GRAFICI ED01- ED05;
- ELABORATO GRAFICI IM01- IM04;
- RELAZIONE GENERALE (REL);
- RELAZIONE SPECIALISTICA E DI CALCOLO IMPIANTI (RSC01);
- RELAZIONE SPECIALISTICA E DI CALCOLO STRUTTURE (RSC02);
- SCHEMA DI CONTRATTO (SC);
- COMPUTIO METRICO ESTIMATIVO (Cm);
- QUADRO ECONOMICO (Qe);
- ELENCO PREZZI (Ep);
- CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (CSA);
- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC);
- CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (CRP);
- PIANO DI MANUTENZIONE (PM);
- DICHIARAZIONE VVF



AREA VASTA 2 – Lavori di adeguamento alle norme antincendio Ospedale “SS. Benvenuti e Rocco” di Osimo
Allegato 2: Quadro economico (Qe) del progetto esecutivo

ALLEGATO 2 ALLA
 DETERMINA N. M/DC
 DEL 15 GEN 2016

QUADRO ECONOMICO	
a) LAVORI A BASE D'ASTA	€ 81.719,79
di cui:	
€ 27.000 costo del personale non soggetto a ribasso	
€ 3.236,85 costo della sicurezza non soggetto a ribasso	
b) SOMME A DISPOSIZIONE	
di cui:	
b1) Lavori in economia	€ -
b2) IVA	€ 17.978,35
b3) Compenso incentivo (art. 92 D.Lgs. 163/2006)	€ 1.794,57
b4) Imprevisti	€ 11.086,69
totale Somme a Disposizione	€ 30.859,61
TOTALE	€ 112.579,40


Dott. Ing. Gianluca CESAREO
 Ordine degli Ingegneri prov. Ancona n. 1541