

ALL. N. 1

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>		
<b>A) LAVORI</b>		<b>Totale</b>
Adeguamento centrale frigorifera	€ 449.818,23	
Adeguamento centrale idrica-sanitaria	€ 121.392,73	
Restauro balcone Corpo B (Villa Voltattorni)	€ 25.000,00	
Riqualificazione unità sala parto	€ 863.952,84	
Attrezzature fisse	-	
Oneri speciali (contrattuali della sicurezza)	€ 29.266,38	
<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 1.480.521,92</b>	
<b>Oneri della sicurezza</b>		<b>€ 29.266,38</b>
<b>Importo lavori soggetto a ribasso d'asta</b>		<b>€ 1.451.255,54</b>
<b>Oneri contrattuali per la sicurezza</b>	<b>€ 29.266,38</b>	
<b>Importo lavori soggetti a ribasso d'asta</b>	<b>€ 1.451.255,54</b>	
<b>Ribasso d'asta</b>	- 32,00%	<b>-€ 464.401,77</b>
<b>Importo netto contratto COMPRESO oneri sicurezza</b>		<b>€ 1.016.120,15</b>
<b>B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>		
B1) Imprevisti 5%	-	
B2) Accanton.to di cui all'art. 92 Dlgs 163/2006 (ex art. 18 L.109/94)	€ 29.610,44	
B3) Spese per pubblicità, bandi incluso iva	€ 3.000,00	
B4) IVA 10% su Lavori ed imprevisti	€ 101.612,01	
B5) Progettazione - Direzione Lavori - Coord. D. Lgs 81/2008	€ 115.000,00	
B6) C.N.A.P.A.I.A. 4% Su B5	€ 4.600,00	
B7) Spese accertamenti di laboratorio	€ 3.070,00	
B8) IVA 21% su Progettazione, Direzione Lavori, D.Lgs 81/2008, accertamenti laboratorio	€ -	
B9) IVA 22% su Progettazione, Direzione Lavori, D.Lgs 81/2008, accertamenti laboratorio	€ 26.987,40	
B10) Forniture di attrezzature fisse compreso iva al 21%	-	
B11) Economie di gara	-	
<b>B TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 283.879,85</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 1.300.000,00</b>