



ALLEGATO ALLA
DETERMINAZIONE N. 366/DG
DEL 26 GIU. 2017

**REALIZZAZIONE DATA CENTER PRESSO L'EX FARMACIA COMUNALE
SITA IN VIA MURRI, FERMO
C.I.G.: ZCF198D310**

PROGETTO DEFINITIVO

OPERE EDILI - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

ELENCO ELABORATI

SEZ. 1	Relazioni tecniche	
	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA	1.1
	RELAZIONE GENERALE IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2
	RELAZIONE DI CALCOLO ELETTRICO - CALCOLI ELETTRICI	1.3
	DISTINTA QUADRI	1.4
	DISTINTA CAVI	1.5
	RELAZIONI TECNICHE STRUTTURE	1.6
	RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE	1.7
	ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA'	1.8
	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	1.9
	VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLE PRESTAZIONI ACUSTICHE	1.10
SEZ. 2	Elaborati grafici opere edili	
	PROGETTO ARCHITETTONICO Piante, Prospetti e Sezioni - STATO ATTUALE	2.1
	PROGETTO ARCHITETTONICO Piante, Prospetti e Sezioni - STATO MODIFICATO	2.2
	PROGETTO STRUTTURALE	2.3
SEZ. 3	Elaborati grafici impianti elettrici e tecnologici	
	DISEGNI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	3.1
	DISEGNI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO DI RIVELAZIONE E DI SPEGNIMENTO INCENDI	3.2
	DISEGNI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI AUSILIARI	3.3
	SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI	3.4
SEZ. 4	Elaborati grafici impianto termico	
	DISEGNI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	4.1

SEZ. 5	Analisi Economica	
	ELENCO PREZZI UNITARI	5.1
	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	5.2
	QUADRO ECONOMICO	5.3
	ANALISI PREZZI	5.4
	DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI	5.5
SEZ. 6	Documenti allegati alla sicurezza sul lavoro	
	DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA	6.1
	STIMA COSTI DELLA SICUREZZA	6.2
SEZ. 7	Pratica edilizia	
	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' EDILIZIA	
	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA	7.1
	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	7.2
	STRALCIO DI PRG E MAPPA CATASTALE	7.3
	RELAZIONE GEOTECNICA	7.4
	VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLE PRESTAZIONI ACUSTICHE	7.5
	PROGETTO ARCHITETTONICO	7.6
	Piante, Prospetti e Sezioni - STATO ATTUALE	
	PROGETTO ARCHITETTONICO	7.7
	Piante, Prospetti e Sezioni - STATO MODIFICATO	
	PROGETTO IMPIANTI	7.8
	Disegni di installazione impianto elettrico	
	PROGETTO IMPIANTI	7.9
	Disegni di installazione impianto di rivelazione e di spegnimento incendi	
SEZ. 8	Richiesta Nulla-Osta Soprintendenza	
	RICHIESTA DI NULLA-OSTA	
	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA	8.1
	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	8.2
	STRALCIO DI PRG E MAPPA CATASTALE	8.3
	PROGETTO ARCHITETTONICO	8.4
	Piante, Prospetti e Sezioni - STATO ATTUALE	
	PROGETTO ARCHITETTONICO	8.5
	Piante, Prospetti e Sezioni - STATO MODIFICATO	



PROGETTO DEFINITIVO:

**REALIZZAZIONE DATA CENTER
PRESSO L'EX FARMACIA COMUNALE
SITA IN VIA MURRI, FERMO**
(C.I.G.: ZCF198D310)

QUADRO ECONOMICO

RTP – Raggruppamento Temporaneo di Professionisti

ING. GIANCARLO ERCOLI

CIVITANOVA MARCHE
(Capogruppo Mandatario)

ARCH. ANDREA SOPRANZI

CIVITANOVA MARCHE
(Componente Mandante)

TAVOLA N°

ELABORATO

5.3

COMMESSA

538

SCALA

REVISIONE	DATA	EMISSIONE
0	MARZO 2017	



**REALIZZAZIONE DATA CENTER PRESSO L'EX FARMACIA COMUNALE SITA IN VIA MURRI
COMUNE DI FERMO
63900 FERMO (FM)**

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO

A) LAVORI E FORNITURE

IMPIANTI TECNICI

DORSALI E MONTANTI	€	4.168,05	
CAVI ELETTRICI	€	8.536,84	
QUADRI ELETTRICI	€	15.137,49	
SISTEMA UPS	€	35.005,16	
DISTRIBUZIONE CIRCUITI ENERGIA	€	627,11	
DISTRIBUZIONE CIRCUITI ILLUMINAZIONE ORDINARIA	€	1.211,55	
DISTRIBUZIONE CIRCUITI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	€	1.146,57	
CORPI ILLUMINANTI	€	2.930,60	
IMPIANTO ANTINTRUSIONE	€	6.464,91	
IMPIANTO TRASMISSIONE DATI/TELEFONIA	€	3.039,55	
IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI	€	7.744,08	
IMPIANTO DI VIDEOCITOFONIA	€	1.677,58	
IMPIANTO DI CONTROLLO ACCESSI	€	3.831,00	
IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AD AEROSOL	€	9.965,00	
			€ 101.485,49

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

UNITA' AUTONOME DI CONDIZIONAMENTO	€	51.076,78	
			€ 51.076,78

OPERE EDILI

OPERE EDILI	€	26.365,35	
			€ 26.365,35

IMPORTO LAVORI	€	178.927,62
di cui oneri per la sicurezza	€	4.666,06
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	174.261,56

B) SOMME A DISPOSIZIONE *

IVA sui lavori	€	17.892,76	
Spese tecniche di progettazione	€	15.000,00	
Contributo CNPAIALP 4%	€	600,00	
IVA su spese tecniche	€	3.432,00	
Spese per imprevisti	€	4.147,62	
			€ 41.072,38

TOTALE € 220.000,00

[Stampa e firma illeggibile]

ANDREA SOPRANZI
Ordine degli Architetti
Punti di
Prestazione di
Servizi di
Ingegneria
di Macerata
n. 143
[Firma]

