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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL

Oggetto: AREA VASTA N. 3 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE, PER APPARECCHIATURE
ECOGRAFICHE E SISTEMI MEDICALI GE IN DOTAZIONE CON L'IMPRESA GE
MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. DI MILANO, PERIODO 01.07.2014 - 31.12.2015.
CIG 600879567E

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina come parte integrante e
sostanziale, dal quale si rileva la necessita di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare
il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto
di rispettiva competenza;

-DETERMINA-

1) - di procedere a stipulare — per il periodo 01.07.2014 / 31.12.2015 - con limpresa GE MEDICAL
SYSTEMS ITALIA di MILANO - per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende
integraimente trascritto ed approvato, rapporto contrattuale per il servizio di manutenzione delle
seguenti apparecchiature ecografiche e dei sistemi medicali GE in dotazione all' Area Vasta n. 3 di
Macerata, alle condizioni economiche e secondo i termini di validita contrattuale di seguito indicati:
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Ospedale di Recanati Vivid 7 Pro BT06, A5371110
Ecografo 01.07.2014 - 31.12.2015 LIGHT 6.930,18
Ospedale di Recanati Logiq Book XP, A5371111
Ecografo 01.07.2014 - 31.12.2015 Sl 2.494.67
Poliambul. Potenza Vivid S5 BT08, A5290819
Picena / Ecografo 01.07.2014 - 31.12.2015 LIGHT 4.435,32
Ospedale di Macerata Voluson 730, A5178030
Ecografo Ostetricia 01.10.2014 - 31.12.2015 LIGHT Reaioy
Ospedale di Macerata Vivid 7 Pro BT08, Consip 3060,
Ecografo Cardiologia 01.10.2014 - 31.12.2015 LIGHT 6.365,63
. n. 3 Monitor Capnomac,
S 32106-34176-347188, Preventiva 1.292,61
O 01.07.2014 - 31.12.2015
. n. 3 Monitor Cardiocap Il CH,
Os";‘;?";; nggr e 307392-305870-314210 Preventiva 1.292,61
elica-o.L. 01.07.2014 - 31.12.2015
. n. 3 Sistemi anestesia 0107840 completi,
S 0431-0436-0437 Preventiva 1.515,00
. 01.07.2014 - 31.12.2015
. . n. 3 Sistemi Aestiva 3000,
et P AMRC00804-869-873 Full risk 9.751.26
i 01.07.2014 - 31.12.2015
. . n. 2 Ecg Mac 3500 + n.1 Holter,
OSpeda'eUdtzccame””° SCA10202428PA/2431PA-101208509 Full risk 1.798,06
01.07.2014 - 31.12.2015
Ospedale di Camerino Tappeto T2100 + Case Value,
P o SBC08163751SA-SCF08393693SA Full risk 3.173,57
g 01.07.2014 - 31.12.2015
Ospedale di Macerata n. 9 Ecg Mac 5000/5500, P6589P-
Cardiologia, Utic, 5663PA-3885PA-1012PA-3880PA- .
Emodinamica, 5775PA-P5994P-1563PA-5667PA Fullrisk LR
Neonatologia 01.07.2014 - 31.12.2015
. Poligrafo Hemo Mac Lab + n. 2 accessori,
Os"?r':(';ﬂ' Macerata JTD09112428SA Full risk 6.750,00
01.07.2014 - 31.12.2015
Cicloergometro Erg 900 + Defibrillatore.
Ospedale di Macerata Responder 3000 + Case, ,
Cardiologia 1530-0619-A4VF1207S Full risk e
01.07.2014 - 31.12.2015
Ospedale di Macerata Incubatrice Care Plus, HAFT00190 .
Neonatologia 01.07.2014 - 31.12.2015 Fullrisk Yoy
Ospedale di Macerata/ n. 7 Sistemi anestesia 0107500/520/840
: completi, .
;ﬁ;’:ggg 3367-3703-0696-0695-3520-0697-0691 | reventva SRy
1.07.2014 - 31.12.2015
Ospedale di Macerata n. 4 Monitor Cardiocap |l CG-1GS + .
Anestesia Oscar/O2, e 4.550.89
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322651-322652-322740-304076-85539
01.07.2014 - 31.12.2015
. n. 1 Sistema Aestiva/5 a carrello con
OsPed:r"Z;'e“s"gcer i moduli, AMRE02379 Ful risk 4.071.91
01.07.2014 - 31.12.2015
. n. 2 Portamoduli-Datex AS/3,
OSpeCf:Z;’t' e':'izce'ata 100345/230406-106039/236230 Preventiva 2.699,28
01.07.2014 - 31.12.2015
Ospedale di Macerata/ n. 3 Sistemi S/5 Avance con moduli
Tolentino ANBJ00877/403/876 Full risk 24.037,49
Anestesia 01.07.2014 - 31.12.2015
. n. 2 Monitor Cardiocap 5 compatto,
OSped:r"‘zgt'e"s"gcerata FBWG00707-FBUD00084 Ful risk 5.816,87
01.07.2014 - 31.12.2015
. n. 2 Sistemi Aespire a carrello,
OsPed:{Lee:;e“s"iaacer I AMXG00506- AMXG00507 Full risk 4.510,86
01.07.2014 - 31.12.2015
n. 2 Sistemi Avance base completi din. 5
Ospedale di Macerata moduli e n. 3 basi, )
Anestesia ANBKO1075-ANBNO1521-ID Cliente 3444 | Ul isk 8B
01.07.2014 - 31.12.2015
. n.1 Sistema Aisys, Carescape e n. 4
OsPe":{LZ:t'e“s"izcerata moduli, ANAQOO753 Ful risk 8.952,24
01.07.2014-31.12.2015
TOTALE € 176.111.05

per un canone complessivo di € 214.855,48 |.V.A. 22% compresa ;

2) - di stabilire che la validita del suddetto rapporto contrattuale, per 18 mesi, viene adottata in via
meramente cautelativa per garantire la continuita del servizio in argomento, nel contesto gestionale -
amministrativo di cui alle determine n. 1069 del 23/11/2011 e n. 1070/ASURDG/2011, secondo il quale
& previsto I'esperimento di nuove procedure ad evidenza pubblica per I' affidamento di servizi
manutentivi sulle apparecchiature elettromedicali in dotazione al’ASUR attraverso I'esperimento di piu
appailti in coerenza con le disposizioni di cui al D.Lvo n.163/06 e smi,.

3) - di dare atto che il rapporto contrattuale con l'impresa GE Medical Systems lItalia S.p.A. di Milano
viene stipulato ai sensi dell’ art. 125, comma 10, lett. c) del D.Lvo n. 163/06 e smi secondo quanto
specificatamente dettagliato nell'atto istruttorio, che si intende qui richiamato, al fine di garantire il
corretto funzionamento e la sicura utilizzazione delle apparecchiature in argomento;

4) - di dare atto che, ai sensi dellart. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, il Responsabile Unico del
Procedimento & I Ing. Fulvia Dini dell'U.O. Patrimonio, Nuove Opere ed Attivita' Tecniche dell’Area
Vasta n. 3 di Macerata;

5) - di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alla predisposizione del relativo
contratto tra le Parti, avendo cura di inserire apposita clausola che contempli la possibilita che il
contratto stesso sia risolto anticipatamente rispetto al termine stabilito del 31.12.2015 al momento del
completamento delle procedure aziendali in corso di realizzazione di cui al precedente punto 2) o di
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attivazione della convenzione CONSIP, che sara costituito dall'offerta economica e dalla lettera di
aggiudicazione restituita dalla ditta firmata per accettazione di tutte le clausole e condizioni ivi indicate;

6) - di delegare il Direttore dell’Area Vasta n. 3, nello stesso contesto della presente determina, alla
sottoscrizione del contratto in argomento;

7) - di imputare la spesa complessiva di € 214.855,48 |.V.A. 22% compresa, Conto n. 0510020101
“Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie* come segue:

-€ 22.612,72 Bilancio Economico 2014, Budget 2014, aut. 5.1 AV3TECPAT (Civitanova M., importo
relativo al 2. Semestre 2014)

-€ 45.790,49 Bilancio Economico 2014, Budget 2014, aut. 5.3 AV3TECPAT (Macerata, importo
relativo al 2. Semestre 2014)

-€ 7.913,84 Bilancio Economico 2014, Budget 2014, aut. 5.5 AV3TECPAT (Camerino, importo
relativo al 2. Semestre 2014)

-€ 76.317,05 TOTALE BUDGET 2014

-€ 44.856,78 Bilancio Economico 2015, Budget 2015 (Civitanova M.)
-€ 78.631,29 Bilancio Economico 2015, Budget 2015 (Macerata)

-€ 15.050,36 Bilancio Economico 2015, Budget 2015 (Camerino)

-€ 138.538.43 TOTALE BUDGET 2015

8) - di dare atto che la presente determina non & sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4
della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

9) - di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

10) - di trasmettere, altresi, il presente provvedimento aziendale allOsservatorio Regionale sugli
Appalti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi della DGRM n. 1584 del 18.11.2003 ;

11) - di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina
rientra nei casi “ Aggiudicazione Servizi “.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
( Dott.ssa Giulietta CAPOCASA )

: IL DIRETTORE |GENERALE
( Dr. ni GENG

la presente determina consta di n.13 pagine di cui n. 0 di allegati\éhe formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 3 - SEDE OPERATIVA DI MACERATA
SERVIZIO TECNICO

» Normativa di riferimento

» Legge Regionale n° 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;

» D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

» D.Lgs. 46/1997 “Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici” ;

» Motivazione

I 31.12.2013 ( Sedi operative di Macerata e Camerino) e il 30.06.2014 ( Sede operativa di
Civitanova Marche ) sono scaduti i contratti con la Ditta GE Medical Systems Italia S.p.A. di Milano per
la manutenzione delle apparecchiature ecografiche e dei sistemi medicali GE in dotazione al’ Area
Vasta n. 3 di Macerata.

Rilevato che con le determine n. 1069 del 23/11/2011 e 1070 del 23/11/2011 la Direzione
Generale ha previsto I'esperimento di nuove procedure ad evidenza pubblica per I' affidamento di
servizi manutentivi sulle apparecchiature elettromedicali in dotazione al’ ASUR attraverso
I'esperimento di piu appalti in coerenza con le disposizioni di cui al D.Lvo n.163/06 e smi;

Nelle more del completamento delle richiamate procedure centralizzate, al fine di garantire la
corretta funzionalita delle apparecchiature elettromedicali in oggetto in dotazione alla Area Vasta n. 3,
si rende necessario stipulare con le ditta GE di Milano il contratto di manutenzione per ulteriori 18 mesi,
con linserimento di apposita clausola che contempli la possibilita di risoluzione anticipata, su iniziativa
dell’Azienda, rispetto al termine finale stabilito del 31.12.2015, in caso di avvio dei contratti aggiudicati
con le sopra riportate procedure centralizzate o di attivazione della convenzione CONSIP.

Cio posto, questa competente Unita Operativa ha richiesto all'impresa GE MEDICAL SYSTEMS
ITALIA S.p.A. di MILANO una nuova proposta economica per la stipulazione di un nuovo contratto di
assistenza tecnica per le tecnologie in argomento per il periodo 01.07.2014-31.12.2015, con facolta di
risoluzione anticipata in capo alla Stazione Appaltante in caso di aggiudicazione delle procedure
centralizzate a livello di ASUR e/o Area Vasta o di attivazione della convenzione CONSIP.

In esito a tale richiesta, I''mpresa GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. di MILANO ha
proceduto a concordare nuova proposta economica con lo sconto del 5% annuo sui prezzi unitari
praticati nel 2012 e nel 2013, per un canone complessivo di € 176.111.05 + |.V.A. 22% (€ 214.855,48
I.V.A. 22% compresa ) per il periodo 01.07.2014 - 31.12.2015, ripartito nel senso di seguito indicato:
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Ospedale di Civitanova Logiq S6 BT08, A5290818
Ecografo 01.07.2014 - 31.12.2015 SiCalf ek
Ospedale di Civitanova Logig 5 PRO BTO08, A5290820
Ecografo 01.07.2014 - 31.12.2015 HGHT 3.742,30
Ospedale di Civitanova Vivid S5 BT08, A5290821
Ecografo 01.07.2014 - 31.12.2015 LIGHT SR
Poliambulatorio Logiq 7 Pro BT06, B5371101
Civitanova / Ecografo 01.07.2014 - 31.12.2015 HIGHT 6.930.18
Ospedale di Recanati Logig 7 BT06, A5371109
Ecografo 01.07.2014 - 31.12.2015 LIGHT SRR
Ospedale di Recanati Vivid 7 Pro BT06, A5371110
Ecografo 01.07.2014 - 31.12.2015 LIGHT SRR L
Ospedale di Recanati Logiq Book XP, A5371111
Ecografo 01.07.2014 - 31.12.2015 HGHT gt/
Poliambul. Potenza Vivid S5 BT08, A5290819
Picena / Ecografo 01.07.2014 - 31.12.2015 LIGHT MRS
Ospedale di Macerata Voluson 730, A5178030
Ecografo Ostetricia 01.10.2014 - 31.12.2015 LIGHT RAZEHLY
Ospedale di Macerata Vivid 7 Pro BT08, Consip 3060,
Ecografo Cardiologia 01.10.2014 - 31.12.2015 S LI
: n. 3 Monitor Capnomac,
05";‘;?5; _nggr'”°’ 32106-34176-347188, Preventiva 1.292,61
o 01.07.2014 - 31.12.2015
. n. 3 Monitor Cardiocap || CH,
S el 307392-305870-314210 Preventiva 1.292,61
- 01.07.2014 - 31.12.2015
. n. 3 Sistemi anestesia 0107840 completi,
. 0431-0436-0437 Preventiva 1.515,00
e 01.07.2014 - 31.12.2015
. , n. 3 Sistemi Aestiva 3000,
OSpeda'g%Came’m AMRCO00804-869-873 Full risk 9.751.26
- 01.07.2014 - 31.12.2015
: . n. 2 Ecg Mac 3500 + n.1 Holter,
OSpeda'eUdtgccame””° SCA10202428PA/2431PA-101208509 Full risk 1.798,06
01.07.2014 - 31.12.2015
, , Tappeto T2100 + Case Value,
Sl ) Camefine | 5BC081637515A-SCF083936935A Full risk 3.173,57
9 01.07.2014 - 31.12.2015
Ospedale di Macerata n. 9 Ecg Mac 5000/5500, P6589P-

Cardiologia, Utic, 5663PA-3885PA-1012PA-3880PA- Full rick 6.426 40
Emodinamica, 5775PA-P5994P-1563PA-5667PA 420,
Neonatologia 01.07.2014 - 31.12.2015

. Poligrafo Hemo Mac Lab + n. 2 accessori,
R JTD09112428SA Full risk 6.750,00

Emodinamica

01.07.2014 - 31.12.2015
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Cicloergometro Erg 900 + Defibrillatore.
Ospedale di Macerata Responder 3000 + Case, .
Cardiologia 1530-0619-A4VF1207S AL 4.390,68
01.07.2014 - 31.12.2015
Ospedale di Macerata Incubatrice Care Plus, HAFT00190 .
Neonatologia 01.07.2014 - 31.12.2015 Full risk ULt
. n. 7 Sistemi anestesia 0107500/520/840
Ospedale di Macerata/ i
Tolentino completi, 3362—2;;)_%?&96-0695-3520— Preventiva 3.535,00
Anestesia 1.07.2014 - 31.12.2015
n. 4 Monitor Cardiocap || CG-1GS +
Ospedale di Macerata Oscar/02, .
Anestesia 322651-322652-322740-304076-85539 | " reventiva 4.850.89
01.07.2014 - 31.12.2015
Ospedale di Macerata n. 1 Sistema Aestiva/5 a carrello con
sP Aanest'esia € moduli, AMRE02379 Full risk 4.071,91
01.07.2014 - 31.12.2015
Ospedale di Macerata n. 2 Portamoduli-Datex AS/3,
P o 100345/230406-106039/236230 Preventiva 2.699,28
01.07.2014 - 31.12.2015
Ospedale di Macerata/ n. 3 Sistemi S/5 Avance con moduli
Tolentino ANBJ00877/403/876 Full risk 24.037.49
Anestesia 01.07.2014 - 31.12.2015
Ospedale di Macerata n. 2 Monitor Cardiocap 5 compatto,
P e FBWG00707-FBUD00084 Full risk 5.816,87
01.07.2014 - 31.12.2015
. n. 2 Sistemi Aespire a carrelio,
OSped:rLeegt' e'\s"izcerata AMXGO0506- AMXG00507 Full risk 4.510.86
01.07.2014 - 31.12.2015
n. 2 Sistemi Avance base completi din. 5
Ospedale di Macerata moduli e n. 3 basi, .
Anestesia ANBKO01075-ANBNO1521-ID Cliente 3444 |  "ullrisk 14.420,72
01.07.2014 - 31.12.2015
. n.1 Sistema Aisys, Carescape e n. 4
Osped:r'fegt' e':'izcerata moduli, ANAQO0753 Full risk 8.952,24
01.07.2014-31.12.2015
TOTALE € 176.111.05

per un canone complessivo di € 214.855,48 1.V.A. 22% compresa .

Per quanto riguarda le apparecchiature in dotazione alle sedi operative di Macerata e Camerino,
tenendo in considerazione che per diverse apparecchiature la manutenzione preventiva con fornitura

dei relativi kit ricadeva nel 2. Semestre 2014, si & ritenuto opportuno rinnovare il contratto dal
01.07.2014.

Lo sconto del 5% annuo, applicato sul totale delle quotazioni del’anno precedente, a parita di
servizi, e valido esclusivamente per la sottoscrizione di un contratto di 18 mesi ( 01.07.2014 -
31.12.2015).
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| contratti “ Full risk/Light “ prevedono la fornitura della manodopera occorrente per la
manutenzione ordinaria e straordinaria (correttiva) per un numero illimitato di interventi e la sostituzione
gratuita di tutti i ricambi con la sola eccezione degli accessori e dei materiali consumabili ( sonde
ecografiche, di saturazione, cavi ECG, bracciali, batterie, maschere, palloni ecc.), mentre la tipologia
contrattuale “ Preventiva “ comprende solo le spese di manodopera e viaggio per le visite di
manutenzione periodica ed i relativi kit ed & stata prevista per le apparecchiature EOL (End of Life-
fine vita) ancora in uso ma considerate obsolete con parti di ricambio difficilmente reperibili.

Ai fini dellinquadramento giuridico della presente proposta di determina, si ritiene che, nelle more
dell'esperimento delle citate nuove procedure aziendali ad evidenza pubblica per l'affidamento di
servizi integrati per manutenzione / gestione apparecchiature elettromedicali di media / bassa fascia in
dotazione presso le diverse strutture ospedaliere e territoriali afferenti all’Azienda stessa, la fattispecie
di cui alla presente proposta di determina possa ricondursi alla disciplina di cui all'articolo 125, comma
10, lett. ¢) del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, nella parte
in cui & consentito il ricorso all’acquisizione in economia per “prestazioni periodiche di servizi (...), a
seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di
scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria”.

Sulla base dellistruttoria fin qui condotta, in ragione della criticita tecnologica (con particolare
riferimento ai rischi vs operatori e pazienti connessi alle radiazioni ionizzanti e non) e della criticita delle
prestazioni erogate (incluse nei LEA, presenza di liste di attesa, rete emergenza/urgenza, etc), l'unico
operatore economico che ha le idonee competenze e professionalita che consentono di effettuare in
sicurezza ed affidabilita i servizi oggetto del contratto, risulta il produttore o suo manutentore
autorizzato, garantendo:

- la corretta esecuzione di interventi di manutenzione preventiva, secondo le prescrizioni del
produttore;

- la corretta esecuzione degli interventi di manutenzione correttiva nel rispetto delle norme tecniche
vigenti e del progetto tecnologico certificato CE ai sensi della direttiva europea 93/42 e s.m.i., al
fine di non introdurre ulteriori rischi residui connessi all'utilizzo del dispositivo stesso;

- la tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione correttiva, anche in via remota, al fine di
ridurre i tempi di fermo macchina (massima continuita di servizio);

- l'utilizzo di personale manutentore specializzato attraverso continui corsi di aggiornamento da parte
del produttore e qualificato dal produttore ad intervenire sui dispositivi stessi:

- il continuo aggiornamento hardware e software di sicurezza per aumentare laffidabilita e le
prestazioni, secondo i piu recenti standard di sicurezza;

- la continua formazione degli operatori/utilizzatori da parte del produttore finalizzata alla riduzione degli
errori di conduzione e all'approfondimento sulle modalita/applicazioni cliniche.

Rilevato altresi che I'impresa GE Medical Systems di Milano, in qualita di unico rappresentante
ufficiale per I'ltalia del produttore GE Healthcare Europe, ha comunicato che :

» Possiede le capacita tecniche che permettono un continuo e aggiornato training ai propri field
service engineers;

» Possiede esperienza tecnica per la manutenzione di apparecchiature progettate e prodotte da
GE Healthcare;

¢ Applica procedure per la manutenzione preventiva e correttiva raccomandate dal produttore;
Utilizza parti di ricambio originali GE;
Segue le linee guida del produttore nellimplementazione di aggiornamenti delle
apparecchiature GE Healthcare;

* Ha accesso al dipartimento di ingegneria al fine di risolvere problemi di particolare complessita
da cui 'apparecchiatura potrebbe essere affetta;
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¢ Possiede la capacita di effettuare attivita diagnostica e di assistenza delle apparecchiature in
remoto ( per le apparecchiature che permettono la connessione remota ).

A supporto delle suesposte considerazioni, si fa presente che l'lstituto Superiore di Sanita, con
nota in data 20.08.2004, in relazione ad una richiesta di parere in ordine all'utilizzo di materiali di
consumo e di ricambio compatibili ma non originali di dispositivi medici, si & espresso osservando che
“secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 46/1997 — recettivo della direttiva 93/42/CEE - i
dispositivi medici possono essere immessi in commercio e messi in servizio se correttamente installati e
adeguatamente mantenuti, nonché utilizzati secondo la loro destinazione, non compromettendo la sicurezza e la
salute dei pazienti, degli utilizzatori ed eventualmente di terzi”. Inoltre secondo quanto riportato in allegato al
citato Decreto in termini di requisiti essenziali, “fra le informazioni che il fabbricante deve fornire unitamente al
dispositivo medico sono previste anche quelle che permettono di verificare la corretta installazione e il
funzionamento del dispositivo medico e quelle relative alle operazioni di manutenzioni. Alla luce di quanto sopra,
si ritiene pertanto che le attivitd di manutenzione siano di competenza del fabbricante del dispositivo medico il
quale, essendo il solo responsabile della conformita del dispositivo medico alle disposizioni di cui al Decreto
Legislativo n. 46/1997, é in grado di valutare anche, ad esempio, la compatibilita fra il dispositivo stesso ed
eventuali materiali di consumo e/o pezzi di ricambio in vista della destinazione d'uso per la quale é stata
concessa la marcatura CE. Si ritiene inoltre che nel caso in cui I'atfivita di manutenzione venga affidata a soggetti
diversi dal fabbricante, questi debbono essere comunque autorizzati dal fabbricante stesso e debitamente
addestrati / informati a svolgere una attivitad che avendo un impatto diretto sulla qualita e sicurezza del dispositivi
medico, puo influire anche sulla salute e sulla sicurezza del paziente. Si fa infine presente che la dichiarazione di
compatibilita fra materiali di consumo e/o pezzi di ricambio e dispositivo medico che verrebbe rilasciata da alcune
Societa non é assimilabile alla dichiarazione di conformita che i fabbricanti devono predisporre per i propri
dispositivi medici e che garantisce la conformita ai requisiti essenziali pertinenti previsti dall'allegato | della
normativa vigente”.

Rilevato, altresi, che tra gli strumenti messi a disposizione da CONSIP & presente, ma non
ancora attivo, il metaprodotto “ Servizi Integrati per la Gestione delle Apparecchiature Elettromedicali
(SIGAE)", si propone al Direttore Generale del’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche
'adozione del seguente schema di determina:

1) - di procedere a stipulare — per il periodo 01.07.2014 / 31.12.2015 - con I'impresa GE MEDICAL
SYSTEMS ITALIA di MILANO - per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende
integralmente trascritto ed approvato, rapporto contrattuale per il servizio di manutenzione delle
seguenti apparecchiature ecografiche e dei sistemi medicali GE in dotazione all' Area Vasta n. 3 di
Macerata, alle condizioni economiche e secondo i termini di validita contrattuale di seguito indicati:

PRESIOTO Tecnologia | MO0EHL0: B oEoT s, AT rekonenis | va esctuen
S B AL LiGHT 2454.87
e e LGHT 5.544,15
S N L LiGHT 4.851,13
P aato O S e o s ae LIGHT S
S N LiGHT 4.019,51
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Poliambulatorio Logiq 7 Pro BT06, B5371101
Civitanova / Ecografo 01.07.2014 - 31.12.2015 HGHT 6.930,18
Ospedale di Recanati Logiq 7 BT06, A5371109
Ecografo 01.07.2014 - 31.12.2015 LIGHT 6.930.18
Ospedale di Recanati Vivid 7 Pro BT06, A5371110
Ecografo 01.07.2014 - 31.12.2015 LIGHT CHEEO
Ospedale di Recanati Logiq Book XP, A5371111
Ecografo 01.07.2014 - 31.12.2015 LIGHT 2.494.87
Poliambul. Potenza Vivid S5 BT08, A5290819
Picena / Ecografo 01.07.2014 - 31.12.2015 LIGHT e
Ospedale di Macerata Voluson 730, A5178030
Ecografo Ostetricia 01.10.2014 - 31.12.2015 LIGHT 4.750,00
Ospedale di Macerata Vivid 7 Pro BT08, Consip 3060,
Ecografo Cardiologia 01.10.2014 - 31.12.2015 LIGHT LR
. n. 3 Monitor Capnomac,
Os"ﬁi‘;‘é‘; cSa _Sg"g”ml 32106-34176-347188, Preventiva 1.292,61
e 01.07.2014 - 31.12.2015
. n. 3 Monitor Cardiocap |l CH,
Os"&g?;; _Sg"g”m’ 307392-305870-314210 Preventiva 1.292,61
s 01.07.2014 - 31.12.2015
, n. 3 Sistemi anestesia 0107840 completi,
. 0431-0436-0437 Preventiva 1.515,00
- 01.07.2014 - 31.12.2015
. ) n. 3 Sistemi Aestiva 3000,
S AMRCO00804-869-873 Full risk 9.751.26
e 01.07.2014 - 31.12.2015
: . n. 2 Ecg Mac 3500 + n.1 Holter,
Os"eda'eu"t;ccamer'”° SCA10202428PA/2431PA-101208509 Full risk 1.798,06
01.07.2014 - 31.12.2015
. , Tappeto T2100 + Case Value,
Os"e‘éaa"fd?o'lgﬁr:e”m SBC08163751SA-SCF08393693SA Full risk 3.173,57
9 01.07.2014 - 31.12.2015
Ospedale di Macerata n. 9 Ecg Mac 5000/5500, P6589P-
Cardiologia, Utic, 5663PA-3885PA-1012PA-3880PA- .
Emodinamica, 5775PA-P5994P-1563PA-5667PA Full risk CHLLEY
Neonatologia 01.07.2014 - 31.12.2015
Ospedale di Macerata Poligrafo Hemo Mac Lab + n. 2 accessori,
pE P e JTD09112428SA Full risk 6.750,00
01.07.2014 - 31.12.2015
Cicloergometro Erg 900 + Defibrillatore.
Ospedale di Macerata Responder 3000 + Case, .
Cardiologia 1530-0619-A4VF1207S Ful risk MEL
01.07.2014 - 31.12.2015
Ospedale di Macerata Incubatrice Care Plus, HAFT00190 Full risk 707.10

Neonatologia

01.07.2014 - 31.12.2015

Impronta documento: 3460C6BSSEF7ECE20C9A30C6FEC994788BB8327E, 44/02 del 04/12/2014 AAV3PA TR D( L)




Numero @ L Pag.
. 11
pata | ¢ [ 1044
Ospedale di Maceratal n. 7 Sistemi anestesia 0107500/520/840
Tolentino completi, 3367-3703-0696-0695-3520- Preventiva 3.535,00
Anestesia 0697-0691
1.07.2014 - 31.12.2015
n. 4 Monitor Cardiocap Il CG-1GS +
Ospedale di Macerata Oscar/02, :
Anestesia 322651-322652-322740-304076-85539 | " reventva Lty
01.07.2014 - 31.12.2015
Ospedale di Macerata n. 1 Sistema Aestiva/5 a carrello con
Spe :neest'esia moduli, AMRE02379 Full risk 4.071,91
01.07.2014 - 31.12.2015
Ospedale di Macerata n. 2 Portamoduii-Datex AS/3,
P . 100345/230406-106039/236230 Preventiva 2.699,28
Anestesia
01.07.2014 - 31.12.2015
Ospedale di Macerata/ n. 3 Sistemi S/5 Avance con moduli
Tolentino ANBJ00877/403/876 Full risk 24.037,49
Anestesia 01.07.2014 - 31.12.2015
. n. 2 Monitor Cardiocap 5 compatto,
Ospecfr']‘zgt'e“;zcerata FBWG00707-FBUD00084 Full risk 5.816,87
01.07.2014 - 31.12.2015
: n. 2 Sistemi Aespire a carreilo,
OSped:r’]eegt'e'\s"izcerata AMXGO00506- AMXG00507 Ful risk 4.510.86
01.07.2014 - 31.12.2015
n. 2 Sistemi Avance base completi din. 5
Ospedale di Macerata moduli e n. 3 basi, .
Anestesia ANBKO01075-ANBNO1521-ID Cliente 3444 |  "ullrisk 14.420,72
01.07.2014 - 31.12.2015
, n.1 Sistema Aisys, Carescape e n. 4
OSped:r']‘zgt' e“é'izcerata moduli, ANAQOO753 Full risk 8.952. 24
01.07.2014-31.12.2015
TOTALE € 176.111.05

per un canone complessivo di € 214.855,48 L.V.A. 22% compresa ;

2) - di stabilire che la validita del suddetto rapporto contrattuale, per 18 mesi, viene adottata in via
meramente cautelativa per garantire la continuita del servizio in argomento, nel contesto gestionale -
amministrativo di cui alle determine n. 1069 del 23/11/2011 e n. 1070/ASURDG/2011, secondo il quale
& previsto I'esperimento di nuove procedure ad evidenza pubblica per I' affidamento di servizi
manutentivi sulle apparecchiature elettromedicali in dotazione allASUR attraverso I'esperimento di piu
appalti in coerenza con le disposizioni di cui al D.Lvo n.163/06 e smi,.

3) - di dare atto che il rapporto contrattuale con I'impresa GE Medical Systems lItalia S.p.A. di Milano
viene stipulato ai sensi dell’ art. 125, comma 10, lett. ¢) del D.Lvo n. 163/06 e smi secondo quanto
specificatamente dettagliato nell'atto istruttorio, che si intende qui richiamato, al fine di garantire il
corretto funzionamento e la sicura utilizzazione delle apparecchiature in argomento;

4) - di dare atto che, ai sensi dellart. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, il Responsabile Unico del

Procedimento € I Ing. Fulvia Dini del’'U.O. Patrimonio, Nuove Opere ed Attivita’ Tecniche dell’Area
Vasta n. 3 di Macerata;
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5) - di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alla predisposizione del relativo
contratto tra le Parti, avendo cura di inserire apposita clausola che contempli la possibilita che il
contratto stesso sia risolto anticipatamente rispetto al termine stabilito del 31.12.2015 al momento del
completamento delle procedure aziendali in corso di realizzazione di cui al precedente punto 2) o di
attivazione della convenzione CONSIP, che sara costituito dall'offerta economica e dalla lettera di
aggiudicazione restituita dalla ditta firmata per accettazione di tutte le clausole e condizioni ivi indicate;

6) - di delegare il Direttore dell’Area Vasta n. 3, nello stesso contesto della presente determina, alla
sottoscrizione del contratto in argomento;

7) - di imputare la spesa complessiva di € 214.855,48 I.V.A. 22% compresa, Conto n. 0510020101
“Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie* come segue:

-€ 22.612,72 Bilancio Economico 2014, Budget 2014, aut. 5.1 AV3TECPAT (Civitanova M., importo
relativo al 2. Semestre 2014)

- € 45.790,49 Bilancio Economico 2014, Budget 2014, aut. 5.3 AV3TECPAT (Macerata, importo
relativo al 2. Semestre 2014)

-€ 7.913,84 Bilancio Economico 2014, Budget 2014, aut. 5.5 AV3TECPAT (Camerino, importo
relativo al 2. Semestre 2014)

-€ 76.317,05 TOTALE BUDGET 2014

-€ 44.856,78 Bilancio Economico 2015, Budget 2015 (Civitanova M.)
-€ 78.631,29 Bilancio Economico 2015, Budget 2015 (Macerata)

-€ 15.050,36 Bilancio Economico 2015, Budget 2015 (Camerino)

-€ 138.538.43 TOTALE BUDGET 2015

8) - di dare atto che la presente determina non & sottoposta a controllo regionale ai sensi dell'art. 4
della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

9) - di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

10) - di trasmettere, altresi, il presente provvedimento aziendale all’Osservatorio Regionale sugli
Appalti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi della DGRM n. 1584 del 18.11.2003 :

11) - di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina
rientra nei casi “ Aggiudicazione Servizi “.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Geom. Claudig Cicconi ;
AN ~
Il Respons

| Procedimento
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U.0.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE Area Vasta N. 3 - MACERATA

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica e sotto il profilo di legittimita del
presente provvedimento e ne propone I'adozione al Direttore Generale.

L’ INGEGNERE DIRISENTE DEL U.O.C. PATRIMONIO,
NUOVE OP

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO Area Vasta n. 3 - MACERATA

Si attesta la copertura economica della spesa di € 76.417,05 prevista nel presente atto all'interno del
budget 2014, assegnato con determina ASUR/DG n. 766 del 14/1 1/2014, in esecuzione della DGR n.
986 del 07/08/2014 e della DGR n. 1013 del 08/09/2014. L'importo di € 138.538,43 IVA 22%
compresa, previsto per I'anno 2015, dovra trovare copertura finanziaria nei fondi propri del budget
2015 con imputazione s n.d.c. 0510020101 “Manutenzioni e riparazioni attregzature sanitarie.

Il Responsabi vl Controllo di Gestione Il Responsabil izio Bilancio f.f.

- ALLEGATI -
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