

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: Aggiudicazione gara mediante procedura aperta per la fornitura di Risonanze Magnetiche Nucleari per le esigenze delle Aree Vaste m. 1, n.2 e n. 5.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

VISTO il documento istruttorio, riportato in allegato alla presente determina quale parte integrante e sostanziale della medesima;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

- di approvare i verbali della presente procedura, allegati al presente atto, depositati in copia presso la Segreteria dell'ASUR ed in originale presso l'U.O.C. Acquisti e Logistica dell'Area Vasta 5 - S. Benedetto del Tronto -.
- di aggiudicare, in esito alla gara mediante procedura aperta, la fornitura di n. 5 Risonanze Magnetiche Nucleari per le Aree Vaste n. 1, 2 e 5 all'ATI Siemens/Morviducci nelle seguenti configurazioni:

lotto 1: Ascoli Piceno

RIF.1.1 - P.O. Ascoli Piceno				
Descrizione	Importo I.V.A. Esclusa	I.V.A. Applicabile	Importo I.V.A. inclusa	
Quadro A - Dispositivi Medici	€ 796.740,00		€ 886.854,00	
Tomografo RMN AERA, Bobine e sw	€ 709.740,00	10%	€ 780.714,00	
WS post processing	€ 70.000,00	22%	€ 85.400,00	
Iniettore MdC	€ 17.000,00	22%	€ 20.740,00	
Quadro B - Dispositivi non Medici	€ 5.800,00		€ 7.076,00	
Gaussmetro stand alone	€ 1.600,00	22%	€ 1.952,00	
Igrometro e termometro	€ 1.600,00	22%	€ 1.952,00	
Metal Detector portatile	€ 400,00	22%	€ 488,00	
Fantoccio	€ 2.200,00	22%	€ 2.684,00	
G3 - Oneri sicurezza Siemens	€ 2.707,00	10%	€ 2.977,70	
	€ 805.247,00		€ 896.907,70	
Quadro C - Servizi installazione e formazione	€ -		€ -	

Quadro D - Servizi assistenza tecnica quadriennale	€	372.000,00	22%	€	453.840,00
G2 - Oneri sic. Servizi post vendita	€	1.594,00	22%	€	1.944,68
	€	373.594,00	22%	€	455.784,68
Quadro E - Computo Metrico	€	282.751,30	10%	€	311.026,43
G1 - Oneri sic. per opere edili/impiantistiche	€	6.477,00	10%	€	7.124,70
G4 - Oneri sicurezza Morviducci	€	4.858,00	10%	€	5.343,80
	€	294.086,30		€	323.494,93
TOTALE	€	1.472.927,30		€	1.676.187,31

lotto 1: Senigallia

RIF.1.2 - P.O. Senigallia					
Descrizione	Importo I.V.A. Esclusa	I.V.A. Applicabile	Importo I.V.A. inclusa		
Quadro A - Dispositivi Medici	€	734.740,00		€	821.534,00
Tomografo RMN AERA, Bobine e sw	€	623.740,00	10%	€	686.114,00
WS post processing	€	70.000,00	22%	€	85.400,00
Iniettore MdC	€	17.000,00	22%	€	20.740,00
Monitoraggio multip.	€	24.000,00	22%	€	29.280,00
Quadro B - Dispositivi non Medici	€	5.800,00		€	7.076,00
Gaussmetro stand alone	€	1.600,00	22%	€	1.952,00
Igrometro e termometro	€	1.600,00	22%	€	1.952,00
Metal Detector portatile	€	400,00	22%	€	488,00
Fantoccio	€	2.200,00	22%	€	2.684,00
G3 - Oneri sicurezza Siemens	€	2.463,00	10%	€	2.709,30
	€	743.003,00		€	831.319,30
Quadro C - Servizi installazione e formazione	€	-		€	-
Quadro D - Servizi assistenza tecnica quadriennale	€	328.000,00	22%	€	400.160,00
G2 - Oneri sic. Servizi post vendita	€	1.406,00	22%	€	1.715,32
	€	329.406,00		€	401.875,32
Quadro E - Computo Metrico	€	284.721,61	10%	€	313.193,77
G1 - Oneri sic. per opere edili/impiantistiche	€	6.523,00	10%	€	7.175,30
G4 - Oneri sicurezza Morviducci	€	4.892,00	10%	€	5.381,20
	€	296.136,61		€	325.750,27
TOTALE	€	1.368.545,61		€	1.558.944,89

lotto 2: San Benedetto del Tronto

RIF.2.3 - P.O. San Benedetto					
Descrizione	Importo I.V.A. Esclusa	I.V.A. Applicabile	Importo I.V.A. inclusa		
Quadro A - Dispositivi Medici	€	347.827,50		€	382.610,25
Tomografo RMN MAGNETOM C, Bobine e sw	€	347.827,50	10%	€	382.610,25
Quadro B - Dispositivi non Medici	€	7.300,00		€	8.906,00

Gaussmetro stand alone	€	1.600,00	22%	€	1.952,00
Igrometro e termometro	€	1.600,00	22%	€	1.952,00
Metal Detector portatile	€	400,00	22%	€	488,00
Armadio scaffale porta bobine	€	1.500,00	22%	€	1.830,00
Fantoccio	€	2.200,00	22%	€	2.684,00
G3 - Oneri sicurezza Siemens	€	2.509,00	10%	€	3.060,98
	€	357.636,50		€	394.577,23
Quadro C - Servizi installazione e formazione	€	-		€	-
Quadro D - Servizi assistenza tecnica quadriennale	€	112.000,00	22%	€	136.640,00
G2 - Oneri sic. Servizi post vendita	€	700,00	22%	€	854,00
	€	112.700,00		€	137.494,00
Quadro E - Computo Metrico	€	138.971,87	10%	€	152.869,06
G1 - Oneri sic. per opere edill/implantistiche	€	1.930,00	10%	€	2.123,00
G4 - Oneri sicurezza Morviducci	€	2.495,00	10%	€	2.744,50
	€	143.396,87		€	157.736,56
TOTALE	€	613.733,37		€	689.807,79

lotto 2: Loreto

RIF.2.2 - P.O. Loreto					
Descrizione	Importo I.V.A. Esclusa	I.V.A. Applicabile	Importo I.V.A. inclusa		
Quadro A - Dispositivi Medici	€	367.527,50		€	406.644,25
Tomografo RMN MAGNETOM C, Bobine e sw	€	347.827,50	10%	€	382.610,25
Iniettore MdC	€	17.000,00	22%	€	20.740,00
Barella amagnetica	€	1.400,00	22%	€	1.708,00
carrozzina amagnetica	€	800,00	22%	€	976,00
asta porta flebo amagnetica	€	500,00	22%	€	610,00
Quadro B - Dispositivi non Medici	€	7.300,00		€	8.906,00
Gaussmetro stand alone	€	1.600,00	22%	€	1.952,00
Igrometro e termometro	€	1.600,00	22%	€	1.952,00
Metal Detector portatile	€	400,00	22%	€	488,00
Armadio scaffale porta bobine	€	1.500,00	22%	€	1.830,00
Fantoccio	€	2.200,00	22%	€	2.684,00
G3 - Oneri sicurezza Siemens	€	2.614,00	10%	€	3.189,08
	€	377.441,50		€	418.739,33
Quadro C - Servizi installazione e formazione	€	-		€	-
Quadro D - Servizi assistenza tecnica quadriennale	€	112.000,00	22%	€	136.640,00
G2 - Oneri sic. Servizi post vendita	€	700,00	22%	€	854,00
	€	112.700,00		€	137.494,00
Quadro E - Computo Metrico	€	233.069,28	10%	€	256.376,21
G1 - Oneri sic. per opere edili/impianistiche	€	3.237,00	10%	€	3.560,70

G4 - Oneri sicurezza Morviducci	€	4.185,00	10%	€	4.603,50
	€	240.491,28		€	264.540,41
TOTALE	€	730.632,78		€	820.773,74

lotto 2: Fossombrone

RIF.2.1 - P.O. Fossombrone					
Descrizione	Importo I.V.A. Esclusa	I.V.A. Applicabile	Importo I.V.A. inclusa		
Quadro A - Dispositivi Medici	€	254.700,00		€	280.494,00
Tomografo RMN S-SCAN, Bobine e sw	€	252.000,00	10%	€	277.200,00
Barella amagnetica	€	1.400,00	22%	€	1.708,00
carrozzina amagnetica	€	800,00	22%	€	976,00
asta porta flebo amagnetica	€	500,00	22%	€	610,00
Quadro B - Dispositivi non Medici	€	7.300,00		€	8.906,00
Gaussmetro stand alone	€	1.600,00	22%	€	1.952,00
Igrometro e termometro	€	1.600,00	22%	€	1.952,00
Metal Detector portatile	€	400,00	22%	€	488,00
Armadio scaffale porta bobine	€	1.500,00	22%	€	1.830,00
Fantoccio	€	2.200,00	22%	€	2.684,00
G3 - Oneri sicurezza Siemens	€	1.922,00	10%	€	2.114,20
	€	263.922,00		€	291.514,20
Quadro C - Servizi installazione e formazione	€	-		€	-
Quadro D - Servizi assistenza tecnica quadriennale	€	96.000,00	22%	€	117.120,00
G2 - Oneri sic. Servizi post vendita	€	600,00	22%	€	732,00
	€	96.600,00		€	117.852,00
Quadro E - Computo Metrico	€	131.991,93	10%	€	145.191,12
G1 - Oneri sic. per opere edili/impiantistiche	€	1.833,00	10%	€	2.016,30
G4 - Oneri sicurezza Morviducci	€	2.370,00	10%	€	2.607,00
	€	136.194,93		€	149.814,42
TOTALE	€	496.716,93		€	559.180,62

3. di dare atto dell'esclusione dalla gara del seguente offerente, per le motivazioni di seguito specificate:
- PARAMED srl: le tecnologie offerte per i siti di San Benedetto del Tronto e Loreto non rispettano ad origine le specifiche tecniche di minima previste nel CSA;
4. di dare atto che il nuovo quadro economico è il seguente:

Conto	Descrizione	Importo
010202024	Fabbricati indisponibili	1.221.336,59
0102020401	Attrezzature sanitarie	2.833.057,76
0510020101	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	1.250.500,00
0521030201	Spese per pubblicità ed inserzioni	4.182,56
0901100101	Imposte e tasse diverse	600,00
	TOTALE (IVA compresa)	5.309.062,15

e che la spesa complessiva, pari ad € 5.309.062,15 (IVA compresa) di cui:

- **Lotto 1:** € 2.841.472,91 + IVA, € 3.235.132,20 (IVA compresa)
- **Lotto 2:** € 1.841.083,08 + IVA, € 2.069.762,15 (IVA compresa)
- spese pubblicità: € 4.028,33 + IVA, € 4.782,56 (IVA compresa)

viene registrata come segue:

- € 2.833.057,76 (IVA C.) al conto economico 0102020401 – attrezzature sanitarie
- € 1.221.336,59 (IVA C.) al conto economico 0102020201 – fabbricati indisponibili di cui:
 - € 483.122,69 (IVA c.) al bilancio 2015 – sezionale AV5 – con finanziamento mediante utilizzo mediante quota di FSR 2015 di cui alla Determina 511ASURDG del 08/07/2015, così come modificata dalla DG ASUR n. 578 del 3/09/2015 - INVESTIMENTO AV5-4 ed INVESTIMENTO AV5-5

e la restante quota, pari ad € 738.213,90 con finanziamento mediante quota di FSR 2016 che verrà destinato alla spesa corrente e investimenti ;

- € 1.250.500,00 (IVA C.) al conto economico 0510020101 – manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie con finanziamento mediante utilizzo del budget 2017 e seguenti delle Aree Vaste interessate di relativa pertinenza così ripartita:

conto economico	descrizione	AV5 ascoli piceno	AV5 san benedetto	AV2 loreto	AV2 senigallia	AV1 fossombrone	totali
10202024	Fabbricati indisponibili	€ 323.494,93	€ 157.736,56	€ 264.540,41	€ 325.750,27	€ 149.814,42	€ 1.221.336,59
102020401	Attrezzature sanitarie	€ 896.907,70	€ 394.577,23	€ 418.739,33	€ 831.319,30	€ 291.514,20	€ 2.833.057,76
510020101	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	€ 455.784,68	€ 137.494,00	€ 137.494,00	€ 401.875,32	€ 117.852,00	€ 1.250.500,00
		€ 1.676.187,31	€ 689.807,79	€ 820.773,74	€ 1.558.944,89	€ 559.180,62	€ 5.304.894,35

- € 4.782,56 (IVA compresa) per la pubblicazione del bando di gara e per il contributo ANAC, è già stata imputata con la determina a contrarre sui conti del bilancio economico preventivo dell'ASUR - budget Area Vasta n. 5, per l'esercizio 2015, come di seguito specificato;

• 0521030201	Spese per pubblicità e inserzioni	€	4.182,56
• 0901100101	Imposte e tasse diverse	€	600,00


- di dare atto che, dopo la firma del contratto, ciascuna Area Vasta interessata procederà all'emissione dell'ordine e, successivamente, alla liquidazione della relativa fattura;
- di nominare l'ing. clinico ASUR, Antonella Pianosi, Direttore dell'Esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., riservandosi ulteriori atti per l'eventuale nomina di assistenti tecnici;
- di dare atto che per l'appalto in oggetto non sono utilizzabili strumenti di acquisto attivabili presso la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, istituita con L.R. Marche n. 12/2012 quale centrale di committenza regionale di riferimento, o tramite convenzioni Consip, ai sensi dell'art. 15, comma 13 della legge 7 agosto 2012, n. 135;
- di stabilire che l'aggiudicazione dell'appalto di cui sopra potrà essere revocata qualora, a seguito della documentazione che l'ASUR provvederà ad acquisire, sussistano cause di divieto alla stipulazione del contratto;
- di dare atto della urgenza per la stipula del contratto inerente il presente appalto, ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando la facoltà di recesso;
- di dare atto che, allorché l'aggiudicazione sia divenuta efficace, si procederà alla stipulazione del contratto in forma scritta, ai sensi dell'art. 11, comma 9 del d.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito «Codice»), nel rispetto del termine dilatorio e del periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto, di cui all'art. 11, comma 10 e 10-ter del Codice;

11. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'ASUR, ai sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. Marche n. 36/2013;
12. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGRM n. 902/2008, come modificata dalla DGRM n. 1670/2012;
13. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. Marche n. 26/1996 e successive modificazioni e integrazioni.
14. di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel sistema "Attiweb Salute", con la presente determina si provvede all'aggiudicazione definitiva dell'appalto di forniture >> servizi, per un importo contrattuale, al netto di IVA, di € 4.682.555,99.


Il Direttore Amministrativo
Dott. Pierluigi Gigliucci



Il Direttore Generale
Dott. Alessandro Marini



Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Nadia Storti



La presente determina si compone di n. 57 pagine di cui n. 41 pagine di allegati



**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. C. ACQUISTI E LOGISTICA**

Normativa di riferimento :

- D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. recante ad oggetto: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni ed integrazioni;
- DPR n. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163

Premesso che:

- con determina n. 810/ASURDG in data 01/12/2014 è stato autorizzato l'espletamento di procedura aperta per l'appalto della fornitura di n. 5 Risonanze Magnetiche Nucleari per le Aree Vaste n. 1, 2 e 5, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., come nel dettaglio di seguito riportato:

Lotto	Descrizione	Quantità	CIG	Prezzo a base d'asta (IVA esclusa)
1	Tomografo a risonanza magnetica a magnete chiuso ad alto campo	n. 2	6037850F6D	€ 2.960.000,00
2	Tomografo a risonanza magnetica a magnete aperto a basso campo	n. 3	6037855391	€ 1.960.000,00


- che la determina di indizione è stata successivamente integrata con determina DG ASUR n. 9 del 08/01/2015 e con determina DG ASUR n. 112 del 20/02/2015;

- che il bando di gara è stato pubblicato:

- sulla Gazzetta Ufficiale della U.E 2014/S 236-414708 del 06/12/2014
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 5a Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 145 del 19/12/2014
- sul bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 116 del 18/12/2014
- sui siti informatici www.asurzona12.it e www.asur.marche.it
- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture (codice 1114138)
- sui seguenti quotidiani nazionali:
 - Gazzetta Aste ed Appalti del giorno n. 239 del 16/12/2014
 - Appaltitalia notizia n. 1880195 del 17/12/2014
- sui seguenti quotidiani locali:
 - Il Resto del Carlino del 16/12/2014
 - Corriere Adriatico del 16/12/2014

- che, su successiva indicazione della Direzione Generale ASUR, a seguito di numerose richieste in tal senso da parte delle ditte concorrenti, si è proceduto a prorogare i termini di scadenza e di apertura delle offerte, dando adeguata pubblicità al relativo avviso e precisamente:

- sulla Gazzetta Ufficiale della U.E 2015/S 042 – 071250 del 28/02/2015
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 5a Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 29 09/03/2015
- sul bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 19 del 05/03/2015
- sui siti informatici www.asurzona12.it e www.asur.marche.it
- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture (codice 8279)
- sui seguenti quotidiani nazionali:



- Gazzetta Aste ed Appalti del giorno n. 40 del 27/02/2015
- Appaltitalia notizia n 1901909 del 27/02/2015
- sui seguenti quotidiani locali:
 - Il Resto del Carlino del 28/02/2015
 - Corriere Adriatico del 28/02/2015

- che, alla scadenza - ore 13:00 del giorno 11/03/2015 - hanno presentato offerta le seguenti ditte:

1. RTI PHILIPS SPA (capogruppo) e GOWEN srl (mandante) - prot.n. 18546 del 10/03/2015 - lotto 1
2. R.T.I. GE MEDICAL SYSTEM ITALIA (capogruppo) spa e CECONI srl (mandante) - prot.n. 19169 del 11/03/2015 - lotto 1
3. RTI SIEMENS srl (capogruppo) e MORVIDUCCI SRL (mandante) - prot.n. 19289 dell'11/03/2015 - lotto 1 e lotto 2
4. PARAMED srl - prot.n. 19302 dell'11/03/2015 - lotto 2

- con determina del Direttore di Area Vasta n. 143/AV5 del 23/02/2015 è stata nominata la Commissione di gara;

- in seduta pubblica in data 12/03/2015 - come da verbale n. 1 allegato al presente atto (**allegato n. 1**)-, la Commissione di gara ha proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte e le buste contenenti la documentazione amministrativa constatandone la regolarità.

- dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con determina n. 308/DG ASUR del 24/04/2015 è stata nominata la Commissione Giudicatrice;

- in seduta pubblica in data 06/05/2015 - come da verbale n. 2 allegato al presente atto (**allegato n. 2**) - la Commissione Giudicatrice, coadiuvata dal RUP, ha proceduto all'apertura delle offerte tecniche.

- in data 29/07/2015 la Commissione Giudicatrice consegnava al RUP il documento denominato "Istruttoria Verifica rispondenza requisiti minimi", allegato al verbale della C.G. in pari data, nel quale si evidenzia che la Commissione decide all'unanimità di escludere l'offerta della ditta PARAMED srl "in quanto le tecnologie offerte per i siti di San Benedetto del Tronto e Loreto non rispettano ab origine le specifiche tecniche di minima previste nel CSA".

- con successiva lettera raccomandata A/R prot.n. 62142 del 30/07/2015 veniva data la comunicazione alla ditta ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs n. 163/2006.

- in seduta pubblica in data 06/08/2015 - come da verbale n. 3 allegato al presente atto (**allegato n. 3**) - si è proceduto alla lettura della relazione tecnica predisposta dalla Commissione Giudicatrice ed all'apertura delle offerte economiche relative al lotto 1. Nella stessa seduta veniva accertata l'anomalia dell'offerta della ditta ATI Siemens/Morviducci. Per cui con successiva nota prot.n. 65983 del 18/08/2015 veniva richiesto all'ATI citato di fornire le giustificazioni di cui all'art. 87. Con prot.n. 67665 del 28/08/2015 venivano trasmesse le giustificazioni richieste.

- in seduta riservata del 3/09/2015 - , la Commissione di gara, valutate attentamente le giustificazioni presentate, ha ritenuto che "l'offerta può considerarsi nel suo insieme, tecnico ed economico, attendibile, congrua ed affidabile ai fini di una corretta gestione dell'appalto per le seguenti motivazioni:

- nessuno degli elementi che compongono l'offerta economica, presentata con plico prot.n. 19289 dell'11/03/2015, è rimasto privo di una completa e ragionevole giustificazione;
- tenuto conto delle giustificazioni prodotte, non si rilevano, all'interno dell'offerta nel suo complesso, elementi tali da far permanere il carattere di anomalia dell'offerta;
- il margine di utile aziendale è ritenuto ammissibile"

- in seduta pubblica in data 7/09/2015 - come da verbale n. 5 allegato al presente atto (**allegato n. 5**), si procedeva all'aggiudicazione provvisoria del lotto n. 1, alla lettura della relazione tecnica presentata dalla Commissione Giudicatrice relativa al lotto 2 ed all'apertura dell'unica offerta rimasta in gara per quanto concerne il lotto 2. Nella stessa seduta veniva



altresi accertata l'anomalia dell'offerta della ditta ATI Siemens/Morviducci, per cui con successiva nota prot.n. 69635 del 08/09/2015 veniva richiesto all'ATI citato di fornire le giustificazioni di cui all'art. 87. Con prot.n. 70923 del 11/09/2015 venivano trasmesse le giustificazioni richieste.

- in seduta riservata del 15/09/2015 - , la Commissione di gara, valutate attentamente le giustificazioni presentate, ha ritenuto che ".... nel predisporre la relazione de quo, ha tenuto in considerazione tutti i diversi elementi che concorrono a formare l'offerta economica, compresa la fornitura di beni presso terzi di importo rilevante (in particolare RMN Esaote). Per cui alla luce delle giustificazioni prodotte, l'offerta può considerarsi nel suo insieme, tecnico ed economico, attendibile, congrua ed affidabile ai fini di una corretta gestione dell'appalto per le seguenti motivazioni:

- nessuno degli elementi che compongono l'offerta economica, presentata con plico prot.n. 19289 dell'11/03/2015, è rimasto privo di una completa e ragionevole giustificazione;
- tenuto conto delle giustificazioni prodotte, non si rilevano, all'interno dell'offerta nel suo complesso, elementi tali da far permanere il carattere di anomalia dell'offerta;
- il margine di utile aziendale è ritenuto ammissibile"

per cui si procedeva all'aggiudicazione provvisoria del lotto n. 2, dandone comunicazione alla ditta con nota prot.n. 73481 del 22/09/2015.

Si riportano, di seguito, le risultanze di gara:

LOTTO 1	ATI GE Medical Systems spa - Cecconi srl	ATI PHILIPS HealthCare spa - Growen srl	ATI SIEMENS spa - Morviducci srl
TOTALE ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA	55,58	57,88	63,81
TOT. Quadro A	€ 1.462.650,00	€ 1.517.200,00	€ 1.531.480,00
TOT. Quadro B	€ 17.150,00	€ 18.800,00	€ 11.600,00
TOT. Quadro C	€ -	€ -	€ -
TOT. Quadro D	€ 526.810,56	€ 676.000,00	€ 700.000,00
TOT. Quadro E	€ 600.186,05	€ 650.300,00	€ 567.472,91
TOT. Quadro F	€ 2.606.796,61	€ 2.862.300,00	€ 2.810.552,91
TOT. Quadro G	€ 63.202,39	€ 22.000,00	€ 30.920,00
quadro A + B + C + E	€ 2.079.986,05	€ 2.186.300,00	€ 2.110.552,91
Importo MASSIMO - BENI + OPERE quadro A + B + C + E	€ 2.200.000,00		
quadro D	€ 526.810,56	€ 676.000,00	€ 700.000,00
TOT. A + B + C + D + E	€ 2.606.796,61	€ 2.862.300,00	€ 2.810.552,91
Importo MASSIMO - ASS.TECNICA quadro D	€ 2.960.000,00		
COSTO COMPLESSIVO - Quadro F RICALCOLATO	€ 2.606.796,61	€ 2.862.300,00	€ 2.810.552,91
Pmax	€ 2.862.300,00		
Pmin	€ 2.606.796,61		
Peso Elementi Natura Quantitativa	35		
TOTALE ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA	35,00	31,88	32,51

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 90,58 89,76 96,32

ATI SIEMENS spa - Morviducci srl

LOTTO 2

TOTALE ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA

65,00

TOT. Quadro A	€	970.055,00
TOT. Quadro B	€	21.900,00
TOT. Quadro C	€	compresi
TOT. Quadro D	€	320.000,00
TOT. Quadro E	€	504.033,08
TOT. Quadro F	€	1.815.988,08
TOT. Quadro G	€	25.095,00

TOTALE ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA

35,00

Impatto economico

Nella determinazione dei costi è stata applicata l'aliquota IVA agevolata del 10% alle voci di spesa - Fabbricati indisponibili - ed alle tecnologie sanitarie - Tomografi - sulla base della relazione del Progettista del 17/11/2014, nella quale si evidenzia che sussistono i presupposti di legittimità per l'applicazione dell'IVA agevolata, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Atteso che il quadro economico autorizzato con determina DG ASUR n. 810 dell'1/12/2014 è il seguente:

Conto	Descrizione	Spesa autorizzata
010202024	Fabbricati indisponibili	1.177.000,00
0102020401	Attrezzature sanitarie	2.915.000,00
0510020101	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	1.464.000,00
0521030201	Spese per pubblicità ed inserzioni	7.000,00
0901100101	Imposte e tasse diverse	600,00
	TOTALE (IVA compresa)	5.563.600,00

Rilevato che il nuovo quadro economico derivante dall'espletamento della gara è il seguente:

010202024	Fabbricati indisponibili	1.221.336,59
0102020401	Attrezzature sanitarie	2.833.057,76
0510020101	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	1.250.500,00
	TOTALE	5.304.894,35
0521030201	Spese per pubblicità ed inserzioni	4.182,56
0901100101	Imposte e tasse diverse	600,00

Tutto ciò considerato

SI PROPONE

- di approvare i verbali della presente procedura allegati al presente atto, depositati in copia presso la Segreteria dell'ASUR ed in originale presso l'U.O.C. Acquisti e Logistica dell'Area Vasta 5 - S. Benedetto del Tronto -.
- di aggiudicare, in esito alla gara mediante procedura aperta, la fornitura di n. 5 Risonanze Magnetiche Nucleari per le Aree Vaste n. 1, 2 e 5 all'ATI Siemens/Morviducci nelle seguenti configurazioni:

lotto 1: Ascoli Piceno

RIF.1.1 - P.O. Ascoli Piceno				
Descrizione	Importo I.V.A. Esclusa	I.V.A. Applicabile	Importo I.V.A. inclusa	
Quadro A - Dispositivi Medici	€ 796.740,00		€	886.854,00
Tomografo RMN AERA, Bobine e sw	€ 709.740,00	10%	€	780.714,00
WS post processing	€ 70.000,00	22%	€	85.400,00
Iniettore MdC	€ 17.000,00	22%	€	20.740,00
Quadro B - Dispositivi non Medici	€ 5.800,00		€	7.076,00
Gaussmetro stand alone	€ 1.600,00	22%	€	1.952,00
Igrometro e termometro	€ 1.600,00	22%	€	1.952,00
Metal Detector portatile	€ 400,00	22%	€	488,00
Fantoccio	€ 2.200,00	22%	€	2.684,00
G3 - Oneri sicurezza Siemens	€ 2.707,00	10%	€	2.977,70
	€ 805.247,00		€	896.907,70
Quadro C - Servizi installazione e formazione	€ -		€	-
Quadro D - Servizi assistenza tecnica quadriennale	€ 372.000,00	22%	€	453.840,00
G2 - Oneri sic. Servizi post vendita	€ 1.594,00	22%	€	1.944,68
	€ 373.594,00	22%	€	455.784,68
Quadro E - Computo Metrico	€ 282.751,30	10%	€	311.026,43
G1 - Oneri sic. per opere edili/impiantistiche	€ 6.477,00	10%	€	7.124,70
G4 - Oneri sicurezza Morviducci	€ 4.858,00	10%	€	5.343,80
	€ 294.086,30		€	323.494,93
TOTALE	€ 1.472.927,30		€	1.676.187,31

lotto 1: Senigallia

RIF.1.2 - P.O. Senigallia				
Descrizione	Importo I.V.A. Esclusa	I.V.A. Applicabile	Importo I.V.A. inclusa	
Quadro A - Dispositivi Medici	€ 734.740,00		€	821.534,00
Tomografo RMN AERA, Bobine e sw	€ 623.740,00	10%	€	686.114,00
WS post processing	€ 70.000,00	22%	€	85.400,00
Iniettore MdC	€ 17.000,00	22%	€	20.740,00
Monitoraggio multip.	€ 24.000,00	22%	€	29.280,00
Quadro B - Dispositivi non Medici	€ 5.800,00		€	7.076,00
Gaussmetro stand alone	€ 1.600,00	22%	€	1.952,00
Igrometro e termometro	€ 1.600,00	22%	€	1.952,00
Metal Detector portatile	€ 400,00	22%	€	488,00
Fantoccio	€ 2.200,00	22%	€	2.684,00
G3 - Oneri sicurezza Siemens	€ 2.463,00	10%	€	2.709,30
	€ 743.003,00		€	831.319,30
Quadro C - Servizi installazione e formazione	€ -		€	-

Quadro D - Servizi assistenza tecnica quadriennale	€	328.000,00	22%	€	400.160,00
G2 - Oneri sic. Servizi post vendita	€	1.406,00	22%	€	1.715,32
	€	329.406,00		€	401.875,32
Quadro E - Computo Metrico	€	284.721,61	10%	€	313.193,77
G1 - Oneri sic. per opere edili/impianistiche	€	6.523,00	10%	€	7.175,30
G4 - Oneri sicurezza Morviducci	€	4.892,00	10%	€	5.381,20
	€	296.136,61		€	325.750,27
TOTALE	€	1.368.545,61		€	1.558.944,89

lotto 2: San Benedetto del Tronto

RIF.2.3 - P.O. San Benedetto					
Descrizione	Importo I.V.A. Esclusa	I.V.A. Applicabile	Importo I.V.A. inclusa		
Quadro A - Dispositivi Medici	€	347.827,50		€	382.610,25
Tomografo RMN MAGNETOM C, Bobine e sw	€	347.827,50	10%	€	382.610,25
Quadro B - Dispositivi non Medici	€	7.300,00		€	8.906,00
Gaussmetro stand alone	€	1.600,00	22%	€	1.952,00
Igrometro e termometro	€	1.600,00	22%	€	1.952,00
Metal Detector portatile	€	400,00	22%	€	488,00
Armadio scaffale porta bobine	€	1.500,00	22%	€	1.830,00
Fantoccio	€	2.200,00	22%	€	2.684,00
G3 - Oneri sicurezza Siemens	€	2.509,00	10%	€	3.060,98
	€	357.636,50		€	394.577,23
Quadro C - Servizi installazione e formazione	€	-		€	-
Quadro D - Servizi assistenza tecnica quadriennale	€	112.000,00	22%	€	136.640,00
G2 - Oneri sic. Servizi post vendita	€	700,00	22%	€	854,00
	€	112.700,00		€	137.494,00
Quadro E - Computo Metrico	€	138.971,87	10%	€	152.869,06
G1 - Oneri sic. per opere edili/impianistiche	€	1.930,00	10%	€	2.123,00
G4 - Oneri sicurezza Morviducci	€	2.495,00	10%	€	2.744,50
	€	143.396,87		€	157.736,56
TOTALE	€	613.733,37		€	689.807,79

lotto 2: Loreto

RIF.2.2 - P.O. Loreto					
Descrizione	Importo I.V.A. Esclusa	I.V.A. Applicabile	Importo I.V.A. inclusa		
Quadro A - Dispositivi Medici	€	367.527,50		€	406.644,25
Tomografo RMN MAGNETOM C, Bobine e sw	€	347.827,50	10%	€	382.610,25
Iniettore MdC	€	17.000,00	22%	€	20.740,00
Barella amagnetica	€	1.400,00	22%	€	1.708,00
carrozzina amagnetica	€	800,00	22%	€	976,00

asta porta flebo amagnetica	€	500,00	22%	€	610,00
Quadro B - Dispositivi non Medici	€	7.300,00		€	8.906,00
Gaussmetro stand alone	€	1.600,00	22%	€	1.952,00
Igrometro e termometro	€	1.600,00	22%	€	1.952,00
Metal Detector portatile	€	400,00	22%	€	488,00
Armadio scaffale porta bobine	€	1.500,00	22%	€	1.830,00
Fantoccio	€	2.200,00	22%	€	2.684,00
G3 - Oneri sicurezza Siemens	€	2.614,00	10%	€	3.189,08
	€	377.441,50		€	418.739,33
Quadro C - Servizi installazione e formazione	€	-		€	-
Quadro D - Servizi assistenza tecnica quadriennale	€	112.000,00	22%	€	136.640,00
G2 - Oneri sic. Servizi post vendita	€	700,00	22%	€	854,00
	€	112.700,00		€	137.494,00
Quadro E - Computo Metrico	€	233.069,28	10%	€	256.376,21
G1 - Oneri sic. per opere edili/impianistiche	€	3.237,00	10%	€	3.560,70
G4 - Oneri sicurezza Morviducci	€	4.185,00	10%	€	4.603,50
	€	240.491,28		€	264.540,41
TOTALE	€	730.632,78		€	820.773,74

lotto 2: Fossombrone

RIF.2.1 - P.O. Fossombrone					
Descrizione	Importo I.V.A. Esclusa	I.V.A. Applicabile	Importo I.V.A. inclusa		
Quadro A - Dispositivi Medici	€	254.700,00		€	280.494,00
Tomografo RMN S-SCAN, Bobine e sw	€	252.000,00	10%	€	277.200,00
Barella amagnetica	€	1.400,00	22%	€	1.708,00
carrozzina amagnetica	€	800,00	22%	€	976,00
asta porta flebo amagnetica	€	500,00	22%	€	610,00
Quadro B - Dispositivi non Medici	€	7.300,00		€	8.906,00
Gaussmetro stand alone	€	1.600,00	22%	€	1.952,00
Igrometro e termometro	€	1.600,00	22%	€	1.952,00
Metal Detector portatile	€	400,00	22%	€	488,00
Armadio scaffale porta bobine	€	1.500,00	22%	€	1.830,00
Fantoccio	€	2.200,00	22%	€	2.684,00
G3 - Oneri sicurezza Siemens	€	1.922,00	10%	€	2.114,20
	€	263.922,00		€	291.514,20
Quadro C - Servizi installazione e formazione	€	-		€	-
Quadro D - Servizi assistenza tecnica quadriennale	€	96.000,00	22%	€	117.120,00
G2 - Oneri sic. Servizi post vendita	€	600,00	22%	€	732,00
	€	96.600,00		€	117.852,00
Quadro E - Computo Metrico	€	131.991,93	10%	€	145.191,12

G1 - Oneri sic. per opere edili/impiantistiche	€	1.833,00	10%	€	2.016,30
G4 - Oneri sicurezza Morviducci	€	2.370,00	10%	€	2.607,00
	€	136.194,93		€	149.814,42
TOTALE	€	496.716,93		€	559.180,62

3. di dare atto dell'esclusione dalla gara del seguente offerente, per le motivazioni di seguito specificate:
- PARAMED srl: le tecnologie offerte per i siti di San Benedetto del Tronto e Loreto non rispettano ad origine le specifiche tecniche di minima previste nel CSA;
4. di dare atto che il nuovo quadro economico è il seguente:

Conto	Descrizione	Importo
010202024	Fabbricati indisponibili	1.221.336,59
0102020401	Attrezzature sanitarie	2.833.057,76
0510020101	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	1.250.500,00
0521030201	Spese per pubblicità ed inserzioni	4.182,56
0901100101	Imposte e tasse diverse	600,00
	TOTALE (IVA compresa)	5.309.062,15

e che la spesa complessiva, pari ad € 5.309.062,15 (IVA compresa) di cui:

- Lotto 1:** € 2.841.472,91 + IVA, € 3.235.132,20 (IVA compresa)
- Lotto 2:** € 1.841.083,08 + IVA, € 2.069.762,15 (IVA compresa)
- spese pubblicità: € 4.028,33 + IVA, € 4.782,56 (IVA compresa)

viene registrata come segue:

- € 2.833.057,76 (IVA C.) al conto economico 0102020401 – attrezzature sanitarie
- € 1.221.336,59 (IVA C.) al conto economico 0102020201 – fabbricati indisponibili di cui:
 - € 483.122,69 (IVA c.) al bilancio 2015 – sezionale AV5 – con finanziamento mediante utilizzo mediante quota di FSR 2015 di cui alla Determina 511ASURDG del 08/07/2015, così come modificata dalla DG ASUR n. 578 del 3/09/2015 - INVESTIMENTO AV5-4 ed INVESTIMENTO AV5-5

e la restante quota, pari ad € 738.213,90 con finanziamento mediante quota di FSR 2016 che verrà destinato alla spesa corrente e investimenti ;

- € 1.250.500,00 (IVA C.) al conto economico 0510020101 – manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie con finanziamento mediante utilizzo del budget 2017 e seguenti delle Aree Vaste interessate di relativa pertinenza così ripartita:

conto economico	descrizione	AV5 ascoli piceno	AV5 san benedetto	AV2 loreto	AV2 senigallia	AV1 fossombrone	totali
10202024	Fabbricati indisponibili	€ 323.494,93	€ 157.736,56	€ 264.540,41	€ 325.750,27	€ 149.814,42	€ 1.221.336,59
102020401	Attrezzature sanitarie	€ 896.907,70	€ 394.577,23	€ 418.739,33	€ 831.319,30	€ 291.514,20	€ 2.833.057,76
510020101	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	€ 455.784,68	€ 137.494,00	€ 137.494,00	€ 401.875,32	€ 117.852,00	€ 1.250.500,00
		€ 1.676.187,31	€ 689.807,79	€ 820.773,74	€ 1.558.944,89	€ 559.180,62	€ 5.304.894,35

- € 4.782,56 (IVA compresa) per la pubblicazione del bando di gara e per il contributo ANAC, è già stata imputata con la determina a contrarre sui conti del bilancio economico preventivo dell'ASUR - budget Area Vasta n. 5, per l'esercizio 2015, come di seguito specificato;;
- 0521030201 Spese per pubblicità e inserzioni € 4.182,56
- 0901100101 Imposte e tasse diverse € 600,00

5. di dare atto che, dopo la firma del contratto, ciascuna Area Vasta interessata procederà all'emissione dell'ordine e, successivamente, alla liquidazione della relativa fattura;
6. di nominare l'ing. clinico ASUR, Antonella Pianosi, Direttore dell'Esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., riservandosi ulteriori atti per l'eventuale nomina di assistenti tecnici;
7. di dare atto che per l'appalto in oggetto non sono utilizzabili strumenti di acquisto attivabili presso la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, istituita con L.R. Marche n. 12/2012 quale centrale di committenza regionale di riferimento, o tramite convenzioni Consip, ai sensi dell'art. 15, comma 13 della legge 7 agosto 2012, n. 135;
8. di stabilire che l'aggiudicazione dell'appalto di cui sopra potrà essere revocata qualora, a seguito della documentazione che l'ASUR provvederà ad acquisire, sussistano cause di divieto alla stipulazione del contratto;
9. di dare atto della urgenza per la stipula del contratto inerente il presente appalto, ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando la facoltà di recesso;
10. di dare atto che, allorché l'aggiudicazione sia divenuta efficace, si procederà alla stipulazione del contratto in forma scritta, ai sensi dell'art. 11, comma 9 del d.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito «Codice»), nel rispetto del termine dilatorio e del periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto, di cui all'art. 11, comma 10 e 10-ter del Codice;
11. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'ASUR, ai sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. Marche n. 36/2013;
12. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGRM n. 902/2008, come modificata dalla DGRM n. 1670/2012;
13. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. Marche n. 26/1996 e successive modificazioni e integrazioni.
14. di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel sistema "Attiveb Salute", con la presente determina si provvede all'aggiudicazione definitiva dell'appalto di forniture >> servizi, per un importo contrattuale, al netto di IVA, di € 4.682.555,99.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa *Vanna Vannucci*

Il Dirigente Area Acquisti e Logistica

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

Il Dirigente Area Acquisti e Logistica
Dott. *Olivero Mazza*

Per il parere infrascritto

AREA CONTABILITA' BILANCIO E FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che il costo derivante dall'adozione del presente atto pari ad € 5.304.894,35 (IVA C.) verrà finanziato come segue:

- Il costo per l'acquisto delle tecnologie ed i relativi lavori di installazione di € 4.053.779,59 (IVA compresa):
 - € 483.122,69 (IVA compresa) nel Budget per investimenti con Fondi Correnti di cui alla Determina n. 511/ASURDG del 08/07/2015, così come modificata dalla Determina n. 578/ASURDG del 3/09/2015 - INVESTIMENTO AV5-4 ed INVESTIMENTO AV5-5
 - della restante quota, pari ad € 3.570.656,90 (IVA compresa), si terrà conto nella predisposizione del Budget di Area Vasta per l'esercizio 2016;
- del costo 2017-2018-2019-2020 relativo al servizio di assistenza tecnica post garanzia, pari complessivamente a Euro € 1.250.500,00 (IVA compresa), si terrà conto nel Budget di Area Vasta di competenza, per l'esercizio di relativa pertinenza.

Per quanto riguarda l'ulteriore acquisto in opzione di Euro 1.030.000 + IVA per forniture complementari delle medesime tecnologie sanitarie aggiudicate ovvero delle eventuali componenti tecnologiche opzionali, si rimanda ad un successivo atto e alla conseguente verifica di compatibilità economica.

IL RESPONSABILE CONTROLLO DI GESTIONE

Dott.ssa Sonia Piercamilli



Il Responsabile Area Contabilità, Bilancio e

Finanza

Dott. ssa Laura Cardinali



- ALLEGATI -

Allegati cartacei per un totale di n. 41 pagine

1. verbale n. 1 del 12/03/2015 (senza allegati) per n. 4 pagine
2. verbale n. 2 del 06/05/2015 per n.5 pagine
3. verbale n. 3 del 06/08/2015 per n.20 pagine
4. verbale n. 5 del 07/09/2015 per n.12 pagine