RELAZIONE VERIFICA
ESERCIZIO OPZIONE CONTRATTUALE Vers.01 del
FORNITURA ACCELERATORI LINEARI 24/1112017

nell’interesse dell’Area Vasta n.3 - Macerata

RIFERIMENTI CONTRATTO:
Denominazione appalto: PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI ACCELERATORI DUAL ENERGY PER LE ESIGENZE
DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DELLE MARCHE

CIG 6820414FAB tha ¥ . 5%
Determina aggiudicazione: n. 385 ASURDG /2017 , :{ \6 h) cl
Azienda Committente: Azienda Sanitaria Unica Regionale {ASUR) della Regione Marche, - ?m-’
ATl Aggiudicataria: RTI Varian Medical Systems Italia SpA — Morviducci srl ﬁ B D‘C

Data stipulo contratto: 10 agosto 2017

Progettista appalto: Ing. Antonella Pianosi

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Maria Loredana Bachetti
Direttore dell'esecuzione del contratto {DEC): Dott. Carlo Marinucci

PREMESSA

- Con determina n. 385/ASURDG/2017 & stata aggiudicata la fornitura di un acceleratore lineare dual energy e
sistema Informativo per radioterapia da installarsi presso I'UC di radioterapia del Presidio Ospedalierc di Ascoli
Piceno per un importo pari a € 2.255.337,54 (iva esclusa) e che nell'ambito del medesimo contratto & possibile
acquistare ulteriori forniture fino all'importo massimo di € 4.450.000,00 entro 36 mesi dalla stipula del contratto
{ex art. 106 comma 1 del Dlgs 50/2016);

- |i Direttore dellUQ di Radioterapia del Presidio Ospedaliero di Macerata ha richiesto la sostituzione degli
acceleratori lineari in dotazione, rispettivamente ad una energia {clinac 600 produzione Varian) e a due energie
{clinac 2100 produzione Varian) nonché del sistema informativo di radioterapia dichiarato fuori supporto
manutentivo da parte dell'impresa produttrice da febbraio 2018 {come da note agli atti) ;

- |l Direttore di Area Vasta n.3 ha dato mandato, per le vie brevi, al progettista nonché Direttore dell’Area Ingegneria
Clinica, Ing. Antonella Pianosi, di procedere con la verifica, dal punto di vista tecnico ed economico, della possibilita
di esercitare I'opzione contrattuale nell'interesse dell’Area Vasta n.3 nell'ambito del contratto affidato con la
richiamata determina n. 385/ASURDG/2017;

- Il Respansabile dell’Area Ingegneria clinica ASUR ha quindi coordinato una serie di incontri con il RTl aggiudicatario
ed i responsabili dei servizi di radioterapia, fisica medica e ufficio tecnico {dato mandato a referente) di Area Vasta
n.3, condividendo i contenuti dell’offerta tecnica aggiudicata, al fine di verifica la rispondenza delle tecnologie
aggiudicate con le necessita presenti presso il sito di Macerata e congiuntamente definire 'eventuale
configurazione di acquisto secondo quanto regolamentato nel contratto sottoscritto tra le Parti.

ESITO ISTRUTTORIA

In esito all’attivita svolta da ogni singolo professionista coinvolto @ emerso che:

a) il modello dell’acceleratore lineare, nella formulazione della configurazione base ed accessori opzionali aggiudicati,
risulta rispondente alle esigenze presenti presso il sito di Macerata

b) il sistema informativo di radioterapia, nella formulazione della configurazione base ed accessori opzionali
aggiudicati, risulta rispondente alle esigenze presenti presso il sito di Macerata, tuttavia con necessita di
contestualizzazione e personalizzazione allo specifico sito di installazione

c) le opere accessorie di installazione nella formulazione aggiudicata rispondono alle esigenze di installazione e alle

condizioni dei luoghi presso il sito di Macerata, tuttavia con necessitd di contestualizzazione alle specifiche
predette condizioni.

Il progettista ha quindi rilevato la necessita di elaborare, in coordinamento con I'RTI aggiudicataria ed i professionisti
interni ASUR coinvolti, una proposta di negoziato, da sottoporre al RUP e Direzione di Area Vasta n.3, al fine di
garantire l'inclusione delle necessita riscontrate presso il sito di Macerata nell’ambito dell’'esercizio dell’'opzione
contrattuale in oggetto, pervenendo, in esito, alla formulazione della proposta di configurazione di acquisto sulla base
dell’offerta economica presentata in sede di gara di cui ai seguenti documenti:

- Offerta economica n. 2016-59732-1 del 28/11/2017

- Dettaglio dell'offerta economica n. 2016-59732-1 del 28/11/2017

- Computo metrico estimativo
come da incontri intervenuti presso la sede di Macerata.



Tale proposta di negoziato, i cui esiti sono riportati nella tabella di seguito, ha principalmente favorito una
rimodulazione, su alcune voci, al ribasso dei prezzi unitari offerti per la sede di Ascoli Picena, a fronte di ottimizzazioni,
nanché l'introduzione di alcuni nuovi prezzi marginali che non variano la sostanzialita della natura contrattuale, come
dettagliato nel campo note del prospetto di seguito; pervenendo ad un offerta complessiva ribassata pari a €
2.194.662,46 {iva esclusa):

§ i :;;.1 2 | acceleratore lineare truebeam | & |  1.495.80000 149580000  1.495.800,00
= MIGLIORIA
g 3 ! Rimodulazione in ribasso di circa il
: . 33% quale miglioria applicabile anche
opzl.l :prgfmc(‘ie-:e:'tmo L] 1 218.000,00 218.000,00 145,804,36 | in ragione del contenimento dei costi
R enectpic per la contemporanea fornitura ed
i assemblaggio in fabbrica dell'intero
o | sistema
ﬁ {opz1.2 Couch top IGRT integrato 1 incluso incluso incluso
=R
| y MIGLIORIA
| E* stata negoziata quale miglioria
all'importo digara la fornitura della
| presente vore a3 titolo gratuito, in
: quanto presso il sito di Macerata é
gia installato il medesimo apglicativo
] \ nella versione ARIA RO 10, questo
| :1[-::;: ;e?‘::;s'::n;cz:i Varian consente du pol_er formui'an'a offerte
System database, una licenza r.on'.lparabllu ad interventi di ' .
] per applicazione iPAD aria per agglpr‘namento. A D di
| 2.1 Radiation oncology, una 1 108.930,00 108.930,00 Incluso | servizi non necessari a Macerata
| licenza AURA {uniﬂé d offerti in Ascoli {vedasi installazione
reporting application] per Cytrix) viene furnitu ed incluso un
ARIS OIS server per la gestione della
reportistica tipo server small con
backup del valore commerciale di
circa € 10.000 (iva esclusa). Viene
proposta anche una miglioria con
fornitura dell'ultima versione del
software Aria RO 15.5 che verra
| rilasciata nel mese di gennaio 2018.
@ Aria RO Smart space
= |2.2 includente 1 licenza per 1 10 2.000,00 20.000,00 20.000,00
2 | utente in simultanea
E ' Smart Space disease
'{_ﬁ f53 r.nanagement mcludgnte 1 1 4.000,00 4.000,00 4.000,00
= licenza per 1 utente in
E simultanea
ﬁf | Smart Space disease
o 24 r}'lanagement mcludfente 1 3 3.000,00 9.000,00 9.000,00
% licenza per 1 utente in
EJ simultanea
Smart Space Oncology
{25 Imaging includente 1 licenza 2 4.000,00 8.000,00 8.000,00
| per 1 utente in simultanea
E 2.6 DICOM RT 1 11.000,00 11.000,00 - | Include pacchetto Plan Converter
i 2.7 T-box Aria 1 incluso incluso incluso
|28 NLS italiano 1 incluso incluso incluso
|29 formatione standard: Aria RO | 1 incluso incluso inclusa
| 2.10 formazione standard:0ISEMR | 1 incluso incluso incluso
{211 NLS per Aria for RO 1 incluso incluso incluso
offerto server con maggiori
| server aria large rack con pednrmafmce di u.n Ll .
2.15 backup 1 22.208,00 22.208,00 22.208,00 | commerciale di cu.rr.a € 29, 433,00 {iva
esclusa) al medesimo prezzo offerto
in sede di gara.
2.19 Stazione di lavoro applicativa 7 1.227,00 8.589,00 8.589,00
2.20 :‘;g;’;w LCD da 23 pollic 7 287,00 2.009,00 2.009,00
2.21 L LR 1 incluso incluso incluso
nero A4
| 2.22 Videocamera digitale 2 incluso incluso incluso




- Prezzo upitario (||

\Prezzoesito |
dreigat ot | offerto in sede || negoziato | :
L e SrE= 41 _‘,‘.EJ(‘E"E@FL{LJ €(a esclusa) J| -5 -
% 2.23 Stampante a colori di rete A4 1 incluso incluso incluso
2.24 Microsoft word 4 179,00 716,00 716,00
MIGLIORIA
; Base Integrated Eclipse can E’ stata negoziata una miglioria con
' | LI PR ! 51.095,00 51.095,00 3798200 | Lo odulazione di circa il 26,72 % per
Pl g medesimi motivi di cui al punto 2.1
opt. 2.2 Eclipse Planner desktop 1 21.450,00 21.450,00 21.450,00
#] opz. 2.3 | Elipse Advance Planner 1 42.900,00 42.900,00 42.900,00
i desktop
~ | opz. 2.4 | Physician’s Desktop Eclipse 4 18.375,00 73.500,00 73.500,00
i opz. 2.5 Ln:en?:a principale Rapidarc 1 78.600,00 78.600,00 78.600,00
i planning
i N-, o | opz. 2.6 | stazione di lavoro 3D eclipse 2 3.295,00 6.590,00 6.580,00
& _.';,_;:gi opz.2.7 ::gg;“' L LD & 1.290,25 7.741,50 7.741,50
PN T =
i rne | [t G a 1.227,00 4.908,00 4,908,00
BE calcolo Eclipse
‘." | Opz2.9- 'NFL ED.‘Ammlmst‘razmne € . . . Refresh formativo sulla nuova
4 2 ety fisica Eclipse, Funzionamento 1 incluso incluso incluso X .
- 2.10 h versione del sistema
e Eclipse
; | Opz 2.11 | INCL ED: Eclipse Clinical 1 incluso incluso incluso
; .' opz. 2.12 | Standard training 1 incluso incluso incluso
£ : INCL £D: VAT IMRT/RA Clinical
- Jopz.2.13 scI}onI IMRTM_lapndarc per 1 1 incluso incluso incluso
= 4 fisico e 1 medico. Corso
JE = presso Varian
INCL ED: VAT Physics
| opz. 2.14 | IMRT/RA. Corso per fisici in 1 incluso incluso incluso
3 aula 4 giorni
NUOVO PREZZO NEGOZIATO. Nuovo
.:.&-'E;--' - 40ITC Treatment Workstation 1 15.500 15.500 | intervento comparabile come
) tﬁ};f Upgrade tipologia ad intervento sezione 3
:--.!!‘_ B offerta di Ascoli Picena, necessario
“wjﬁ;_ - PV Adv Imaging for 4DITC | i incluso incluso | PESs© il sito di Macerata per
5 ‘é Portalvision garantire integrazione
e dell’acceleratore lineare presente
o [ {modello Clinac 600 produzione
gD Varian} con il nuovo applicativo
: \af: %L STD TRNG: PortalVision . incluso incluso gestionile di radioterapia (A_RIA RO
K :Egj’ =5 Advanced Imaging 15.5). L'importo formulato risulta
S S congruo. Tale intervento non
. maodifica la natura sostanziale del
et contratto.
R gy Information Exchange
&-I_: glﬁﬁ i Manager (1EM) per RO 1 8.250,00 8.250,00 8.250,00
% '-.—EJE Aria Connect per ARIA RO 1 incluso incluso incluso
S {
- 5] ;E 4.3 S’:;g:::;:cgi: RO- 1 incluso incluso incluso
3 o m Middleware MP| HL7 1 8.400,00 8.400,00 8.400,00
Importo ricalcolato in funzione delle
opere necessarie presenti presso il
y 'y sito di Macerata, sulla base dei prezzi
: unitari presenti in gara, ove
applicabile. Gli eventuali marginali
Opere edili impiantistiche, nuovi prezzi non alterano nella
) fornitura arredi SR 225 (Y ek ey sostanza |a natura del contratto.
Vedasi computo metrico estimativo
allegato. Le opere proposte e ritenuti
indispensabili dall’aggiudicatario
risultano compatibili ed adeguate
con le necessita presenti nel sito.
rimozione e smaltimento tncluso quale miglioria smontaggio e
- acceleratore lineare in - 40.104,00 40.104,00 40.104,00 | smaltimento simulatore presente
dotazione presso il sito di Macerata

Totale importo esercizio opzione contrattuale€ (lva esclusa)

2.400.441,10 2.194.662,46




Con email del 23 e 24 novembre, agli atti, la mandataria Varian Medical ha quindi inoltrato:

- Dettaglio dell'offerta economica {rif. n 2017-114606) nella configurazione condivisa per il sito di Macerata,
sottoscritta da entrambe le imprese del RTI aggiudicataria {allegato 1)

- Computo metrico estimativo dei lavori risultati necessari per il sito di Macerata, sottoscritto dall'impresa
Morviducci {allegato 2)

- Cronoprogramma dell’attivita (allegato 3)

allegate alla presente relazione.

La presente relazione viene inviata, con acquisizione della sottoscrizione per presa visione e conferma di quanto
riportato, ai professionisti interni coinvolti nel procedimento di verifica dell’esercizio dell’opzione contrattuale ed
inviato al Direttore di Area Vasta n 3 per I'attuazione delle azioni del caso.

Il progettista e direttore Area Ingegneria Clinica
Ing. Antonella Pianosi
(sottoscritta digitalmente)

ANTONELLA PIANOSI
REGIONE MARCHE/01168210423
Ruclo
24.11.2017 20:04:21 CET

Letto e sottoscritto ognuno per presa visione e conferma di quanto di propria competenza

Dr. Massimo Giannini — Direttore UO Radioterapia AV3

Dott.ssa Sara Fattori- Direttore UO Fisica Medica AV3

Ing. Giovanni Ferrari- Dirigente UO Patrimonio, Nuove
Opere e Attivita tecnica AV3 (referente)




Azienda Sanitaria Unica Regionale
Area Vasta 3 - Macerata

Dettaglio Prezzi Offerta Economica n. 2017-114606
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DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA N. 2017-114606

Dettaglio prezzi di tutte le parti incluse in offerta, di tutti i moduli ed accessori.

Pos. Descrizione Q.ta Prezzo
IVA esclusa

Sezione 1 | Acceleratore lineare TrueBeam

1.1 TrueBeam Package 1 € 1.495.800,00 |
Il sistema TrueBeam integra gating respiratorio, monitoraggio in {Euro
tempo reale, imaging ed erogazione del trattamento, consentendo I unmilionequattrocentonovantacin

applicazione di una vasta gamma di tecniche di trattamento quali quemilaottocento/00)

Intensity Modulate Radiation Therapy (IMRT), Image-Guided Radiation
Therapy (IGRT}, RapidArc®, Gated RapidArc®, Stereotactic Radio
Surgery (SRS) e Stereotactic Body Radiotherapy (SBRT).

Caratteristiche

s la configurazione per sale di piccole dimensioni offre tutie le
funzionalita TrueBeam in un ingombro compatto

+ Monitoraggio e sicurezza del paziente con Motion View, LaserGuard
Il e Capacitive Collision Detection System su acquisizione immagini kV

¢ Tecniche di trattamento, compresa l'erogazione di trattamenti
{MRT, SRS/SBRT High Total Dose e Total Body

e Acquisizione immagini kV con acquisizione di immagini kV 2D
planare e Cone Beam Computed Tomography (CBCT) 3D

¢ Acquisizione immagini MV 43x43, compresi acquisizione immagini
MV radiografiche avanzata, acquisizione di immagini con reticolo
lastra di controllo e dose portale con supporto per modalita High
Intensity {Alta intensita)

* Advanced IGRT and Motion package

* Fino a 4 energie fotoniche, selezicnabili dal cliente

¢ Fino a 5 energie elettroniche, selezionahili dal cliente

e Set applicatori per elettroni (se sono selezionate energie
elettroniche per il sistema): |
ebecmx6cm, 6cmx10cm, 10 cm x 10 cm, 15cm x 15 ¢m, 20 cm x
20cm, 25cm x 25¢cm ‘
Compreso applicatore per arco elettroni e set telaio per definizione

dell'apertura finale |
+ Motion Management Interface (Interfaccia gestione movimento)
* Licenza Motion Management Interface 6 gradi di liberta (6DoF), con |
supporto per la configurazione del paziente basata sul lettino

PerfectPitch™ 6DoF come indicato da un dispositivo esterno validato
= [nstallazione

1.2 Piano fisso della nuova struttura di base universale da 52 pollici 1 incluso
13 6/6 MV (BIR 11/17) 1 incluso
dimensioni del campo massime 40 cm x 40 cm, ratei di dose da 0 a
600 UM/min

1.4 10/10 MV (BIR 11/17) 1 incluso
dimensioni del campo massime 40 ¢m x 40 cm, ratei di dose da 0 a |
600 UM/min
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1.5 15/16 MV (BJR 11/17) i incluso
dimensicni del campo massime 40 cm x 40 cm, ratei di dose da 0 a
600 UM/min

1.6 6 MeV, da 0 a 1.000 UM/min 1 incluso
dimensioni del campo massime 25 cm x 25 cm, ratei di dose da 0 a
1.000 UM/min .
17 9 MeV, da 0 a 1.000 UM/min 1 incluso
dimensioni del campo massime 25 cm x 25 cm, ratei di dose da 0 a
1.000 UM/min -
1.8 12 MeV, da 0 a 1.000 UM/min 1 incluso
dimensioni del campo massime 25 cm x 25 cm, ratei di dose da 0 a
| 1.000UM/min |
19 | 16 MeV, da 0 a 1.000 UM/min 1 incluso |
dimensioni del campo massime 25 cm x 25 cm, ratei di dose da 0 a
| 1.000 UM/min .
1.10 18 MeV, da 0 a 1.000 UM/min 1 incluso |
dimensioni del campo massime 25 ¢m x 25 cm, ratei di dose da 0 a
1.000 UM/min

1.11 Collimatore multilamellare 120 1 incluso
¢ Prestazioni conformi a RAD 10094

« Alta risoluzione larghezza della lamella pari a 5 mm {proiettata
all'isocentro) per centrale 20 cm

e Larghezza della lamella pari a 10 mm (proiettata all'isocentro) per
esterno 20 cm |
112 Licenza RapidArc Treatment Delivery (Erogazione del trattamento 1 incluso |
RapidArc)
Funzionalitd di modulazione simultanea della forma dell'apertura, del |
rateo di dose e della velocita del gantry in modo continuo su 360 gradi
di rotazione del gantry, durante un'erogazione del fascio ad arco. i
Quando unito alla pianificazione RapidArc e a un sistema informativo
compatibile con RapidArc, fornisce la funzionalita di generare
distribuzioni della dose di qualitd IMRT in un solo arco ottimizzato |
intorne al paziente. Quando in coppia con {'imager ottico, fornisce la I
funzionalita per Gated RapidArc (RapidArc con gating).
CARATTERISTICHE:

* Modulazione simultanea della forma dell’apertura dell'MLC, del
rateo di dose e dell'angolo e della velocita di rotazione del gantry
durante l'erogazione del fascio

¢ Supporta il tracciamento del collimatore mobile dinamico e della
rotazione del collimatore con supporte del sistema di pianificazione
del trattamento

¢ Fornisce distribuzioni della dose di qualita IMRT in una singola
erogazione ad arco in meno di 2 minuti

113 Imaging radiografico a bassa intensita a 2,5 MV 1 incluso
L'imaging radiografico a bassa energia a 2,5 MV fornisce i vantaggi
derivanti da un maggiore

contrasto dei tessuti molli quando si utilizzano fasci MV per generare
un'immagine che sia in linea

con il fascio di trattamento

Prerequisiti:

» Sistema TrueBeam versione 2.0 e versioni successive Oppure

* Sistema Edge
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114 NLS: Italiano 1 incluso

1.15 Gruppo cunei superiori 1 incluso
Set cunei a 4 vie, inclusi cunei 15° , 30° , 45" , 60°

1.16 25 porta-blocchi forati 1 incluso

Porta-blocchi forati a stella MEDTEC, 0,635 cm in spessore
Starting kit per blocchi

1.17 Enhanced Beam Conformance Specification 1 incluso
Le specifiche Enhanced Beam Conformance {Conformita avanzata del
fascio} forniscono tolleranze rigide per le specifiche chiave delle
prestazioni del fascio di elettroni e dei raggi X.

Garantisce la conformita punto a punto dei profili di intensita del
campo ai Representative Beam Data (Dati del fascio rappresentativi)
forniti da Varian {noti in passato come "gold beam data"), quando
disponibili, e garantisce la conformita punto a punto dei profili di
intensita del campo entro la tolleranza specificata qualora i
Representative Beam Data non siano disponibili.

1.18 Kit laser rosso per sala di trattamento LAP Apollo 1 incluso
Kit laser rosso per sala di trattamento LAP Apollo
CARATTERISTICHE:

1 Laser rosso mirino a soffitto controllato in remoto Apollo
» 2 Laser rossi mirino laterali controllati in remoto Apollo

» 1 Laser rosso linea sagittale controllato in remoto Apollo
1.18 FORMAZIONE STANDARD: Assistenza TrueBeam in loco 1 incluso
» Include assistenza per TrueBeam/Edge

» L'assistenza non & rimborsabile né trasferibile

» L'offerta & valida per 18 mesi dopo I'acquisto Revisione successiva in
loco dei vari componenti di TrueBeam/Edge comprendente Ia
gestione

1.20 FORMAZIONE STANDARD: TrueBeam Operations (Funzionamento di 1 incluso
TrueBeam} {in loco)

La formazione & inclusa con l'acquisto di TrueBeam. | dettagli del
piano di formazione saranno forniti dal team di gestione della
formazione come parte del processo di implementazione del
prodotto.

Nota:

la formazione non & rimborsabile né trasferibile L'offerta & valida per
18 mesi a segutto dell'installazione del prodotto.

1.21 INCL ED: TrueBeam Physics and Administration {Fisica medica e 1 incluso
amministrazione di TrueBeam)
1.22 INCL ED: VAl IGRT/RPM Clinical School 1 incluso
Clinical School per IGRT e RPM per 3 partecipanti

DURATA:

e 3 giorni

LUOGO:

| corsi di formazione in classe devono essere frequentati presso la
sede Varian pili vicina in cui sia disponibile tale formazione in classe.
L'istruzione include

» materiale del corso

» viaggio (classe economy)

» alloggio Altri eventuali accordi sono soggetti ad approvazione della
direzione.

Nota:

la formazione non & rimborsabile né trasferibile. L'offerta & valida per

Cap. Soc. € 2,481,600 i.v, — P.IVA 12739780158 — R.E.A. 1579167 — Reg. Impr. Milano N. 45003
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18 mesi a seguito dell'installazione del prodotto
1.23 High Intensity Mode {Modalita alta intensita) 6X incluso
dimensioni del campo massime 40 cm x 40 cm, ratei di dose da 400 a |
1400 UM/min
Nota: |
Portal Dosimetry {opzione acquistabile) per modalita High Intensity
Mode [Modalita alta intensitad) richiede Imager MV 43 x 43 su |
i TrueBeam N. di serie > 2000 ARIA versione 13 o versioni successive ,
1.24 HDTSE 6 MeV, 2.500 UM/min Incluso |
Rateo di dose 2500 UM/min
Prerequisiti
e 6 MeV Licenza Total Body Irradiation Treatment Delivery
{Erogazione del trattamento di irradiazione corporea totale) |
opz. 1.1 Lettino 6DoF PerfectPitch € 145.804,36 |
Il couch 6-Degree of Freedom (6 gradi di libertd) PerfectPitch™ (Euro
rappresenta una soluzione leader nel settore per fornire flessibilita e centoquarantacinquemilaottocent
precisione assolute per il posizionamento del paziente. Grazie a una oquattro/36)
capacitd di carico paziente pari a 440 lb e a una precisione |
submillimetrica, & possibile posizionare per il trattamento una vasta .
gamma di pazienti, con estrema precisione e in maniera replicabile. ;
Pienamente integrato nel sistema TrueBeam 2.0, il lettino PerfectPitch
consente il posizionamento e il riposizionamento in remoto del :
paziente basati sull'input dal sistema di imaging
Caratteristiche
» Posizionamento completamente automatizzato del paziente tramite
6-degrees of freedom (6 gradi di liberta)
+ Precisione di posizionamento submillimetrica sia in traslazioni sia in
rotazioni
* Capacita di carico paziente: 440 Ib con couch top IGRT Varian
¢ Compatibile con la soluzione per il trattamente del seno in posizione
prona Pivotal e Calypso {richiede I'acquisto di articoli opzionali) i
e Pienamente integrato nel software di sistema per un
riposizionamento in remoto del paziente che facilita I'erogazione di
trattamenti con robot
Prerequisiti:
» Sistema TrueBeam versione 2.0 o versioni successive
+ ARIA versione 11
Nota:
li TrueBeam 2.0 e il lettino 6DoF {6 gradi di liberta) PerfectPitch sono
stati testati insieme a MOSAIQ versioni 2.3 e 2.5 Questi upgrade
MOSAIQ non sono inclusi. Contattare Elekta per 1 dettagli relativi agli
upgrade necessari.
opz. 1.2 Couch top IGRT integrato Incluso
Couch top per trattamenti in fibra di carbonio, privo di metalli o altri
materiali radiopachi, riducendo
di conseguenza la presenza di artefatti al momento dell'imaging
CARATTERISTICHE:
» Sezione clinicamente utilizzabile pari a 120,0 cm
» Supporta pazienti fino a 500 lb (227 kg)
* Indexed Immobilization® per accessori compatibili
¢ Estensione casco con interfaccia per dispositivo alternativo di
immobilizzazione e posizionamento del paziente
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Sezione 2 | Sistema informatico OIS

21 Upgrade ARIA RO da v10 a v15.1 senza SSA 1 Incluso
Questo & un upgrade software per ARIA Oncology Information System
(OIS) for Radiation Oncology (RO) dalla v10 alla v15.1 senza un SSA
esistente.

Caratteristiche:

» Supporto Active Directory

» Windows Integrated Authentication
Requisiti preliminari:

= ARIA OIS for Radiation Oncology v10

» ARIA QIS for Radiation Oncology T-Box v10

Upgrade Base Integrated ARIA RO con Eclipse 1 Incluso
Upgrade da database esistente a Base Integrated ARIA RO con Eclipse.

2.2 Upgrade a pacchetto ARIA RO Smart Space 10 € 20.000,00
Upgrade di un centro esistente al pacchetto ARIA RO Smart Space. {Euro ventimila/00)

23-24 Upgrade a ARIA Disease Management Smart Space 4 €13.000,00
Upgrade di un centro esistente al pacchetto ARIA Disease {Euro tredicimila/00)
Management Smart Space.

2.5 Upgrade a ARIA Oncology Imaging Smart Space 2 € B8.000,00
Upgrade di un centro esistente al pacchetto ARIA Oncology Imaging (Euro ottomila/00)
Smart Space.

2.6 DICOM RT 1 Incluso

2.7 Aggiornamento T-Box ARIA 1 incluso

Si tratta di un aggiornamento per la stazione di lavoro T-Box ARIA
affinché soddisfi le specifiche hardware per la versione 11.0.

Per ulteriori informazioni consuitare la scheda tecnica.

Upgrade ARIA T-Box da v10 a v15.1 con SSA {UE) 1 incluso
Upgrade di ARIA Oncology Information System (OIS} Radiation
Oncology (RO} T-Box dalla v10.0 alla v15.1 con un Software Support
Agreement {SSA) esistente

Caratteristiche:

* Supporto Active Directory

* Windows Integrated Authentication

Requisiti preliminari;

» ARIA OIS for Radiation Oncology v10.0

* ARIA OIS for Radiation Oncology T-Box v10.0

» ARIA OIS for Radiation Oncology SSA esistente

Note:

« T-Box non puod essere usate per finalita cliniche.
2.8 NLS: taliano 1 incluso
2.9-2.10 | FORMAZIONE STANDARD: Upgrade Onc Info Sys 1 incluso

La formazione & inclusa con l'acquisto dell'upgrade OIS, | dettagli del
piano di formazione saranno forniti dal team di gestione della
formazione come parte del processo di implementazione del
prodotto.

Nota:

la formazione non & rimborsabile né trasferibile. L'offerta & valida per
18 mesi a seguito dell'installazione del prodotto.

211 NLS per Aria for RO 1 incluso
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2.15 Server Large ARIA rack con Backup 1 € 22.208,00 '
Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica inclusi {Euro
Installazione e Configurazione, escluso Cablaggio direte ventiduemiladuecentootto/00) |

Server di database, livello di fascia alta, con soluzione di backup
* >2 Acceleratori, simulatori, stazioni di lavoro Server PC qualificato
per l'elaborazione dei dati.

AURA Small Server w/o Backup 1 incluso
2.19 Stazione di lavoro applicativa monitor escluso 7 €8.589,00 |
Stazione di lavoro applicativa {Euro
Stazione di lavoro applicativa multiuso qualificata per ottomilacinquecentottantanove/00
» Applicazioni ARIA 2-D )

» Applicazioni VARIS Vision 2-D

» Applicazione BrachyVision 3-D

» Applicazioni Argus Per ulteriori informazioni consultare la scheda
tecnica

Include installazione e configurazione;

Esclude il cablaggio di rete

2.20 Monitor LCD da 23 pollici (16:9) 7 € 2.009,00 ;
(Euro duemilanove/00) |

2.21 Stampante laser in bianco e nero standalone A4 1 incluso
Per la stampa dei parametri dell'apparecchiatura. |
2.22 Videocamera digitale 2 incluso |
2.23 Stampante laser a colori di rete A4 1 incluso |

Stampante laser a colori alta qualita ;
Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica. -
(per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica) |

1

2.24 MS Word Volume License 4 € 716,00
Licenza MICROSOFT WORD 2016 OLP NLStd {Euro settecentosedici/00) |

opz 2.1 Upgrade Eclipse dalla v10 alla v15.5 senza $SA 1 €37.442,00
Upgrade Eclipse dalla v10 alla v15.5 {Euro
Caratteristiche: trentasettemilaquattrocentoquara |
* Miglioramenti dell'ottimizzazione fotoni ntadue/00) |
e Strutture da evitare |
* Target AutoCrop

* Modalita di convergenza
« Unita di comando forma dell’apertura |
s Supporto Active Directory |
» Windows Integrated Authentication '
* Aggiunta di aree di lavoro Visual Scripting per Scripting Application
Programming Interface

» Scrittura delle funzioni abilitate in ambiente clinico per Scripting
Application Programming Interface

» Pianificazione Modalita Alta intensita (HIM) ora supportata per C-
Series

» Configurazione delle apparecchiature al cobalto per mostrare le
impostazioni del timer in minuti o secondi

» Scripting Application Program Interface

= Funzionalita Incertezza piano per fotoni

* Supporto AAA del calcolo della dose punto nella pianificazione
IRREG

¢ Nuova area di lavaro Contouring

e Scrittura delle funzioni abilitate in ambiente non clinico {ricerca) per
Scripting Application Programming Interface
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Upgrade base Eclipse 1 incluso
LICENZE:

= Database Varian

* Licenza server per importazione immagini DICOM 3.0
¢ Integrated Heazlth Enterprise Radiation Oncology

* RTOG DICOM Export

¢ DICOM Print

* Licenze Leaf Motion Calcuiation {LMC)

» [nterfaccia laser di simulazione virtuale

opz. 2.2 Upgrade a Eclipse Planner 1 € 21.450,00
Il computer desktop Eclipse Planner include software ottimizzato per (Euro
la pianificazione 2D e 3D. ventunomilaguattrocentocinquant
Calcolo della dose 2D e 3D su Framework di calcolo distribuito e 2D a/00)
BrachyVision per la pianificazione di brachiterapia basata su pellicola.

CARATTERISTICHE:

+ Pacchetto desktop Planner per UN (1) software di pianificazione del
trattamento di base, che include supporto immagine modalita
multipla, inclusi contouring PET, registrazione e fusione di immagini,
protocolli clinici, segmentazione avanzata, simulazione virtuale,
posizionamento del fascio, valutazione del piano, approvazione del
piano elettrico, cartella clinica elettronica e stampa configurabile della
documentazione relativa al piano.

¢ Calcolo di dose 2D e 3D su un framework di calcolo distribuito,
inclusi  configurazione del fascio, IRREG, pianificazione
conformazionale 3D e campo in campo tramite Anisotropic Analytical
Algorithm (AAA) o convoluzione del fascic a matita e calcolo di
elettroni tramite Generalized Gaussian Pencil Beam (Fascio a matita di
tipo gaussiana generalizzata) e

¢ 2D PBrachyVision per pianificazione di brachiterapia basata su

pellicola.
LICENZE: un {1) set di licenze delle caratteristiche precedenti
Opz. 2.3 Upgrade a Eclipse Advanced Planner 1 €42.900,00
{Euro
quarantaduemilanovecento/00)
Upgrade a Eclipse Planner 1 incluso

Il computer desktop Eclipse Planner include software ottimizzato per
la pianificazione 2D e 3D.

Calcolo della dose 2D e 3D su Framework di calcolo distribuito e 2D
BrachyVision per la pianificazione di brachiterapia basata su pellicola.
CARATTERISTICHE:

» Pacchetto desktop Planner per UN (1) software di pianificazione del
trattamento di base, che include supporto immagine modalita
multipla, inclusi contouring PET, registrazione e fusione di immagini,
protocolli clinici, segmentazione avanzata, simulazione virtuale,
posizionamento del fascio, valutazicne del piano, approvazione del
piano elettrico, cartella clinica elettronica e stampa configurabile della
documentazione relativa al piano.

* Calcolo di dose 2D e 3D su un framework di calcolo distribuito,
inclusi  configurazione del fascio, [IRREG, pianificazione
conformazionale 3D e campo in campo tramite Anisotropic Analytical
Algorithm (AAA) o convoluzione del fascio a matita e calcolo di
elettroni tramite Generalized Gaussian Pencil Beam (Fascio a matita di
tipo gaussiana generalizzata} e
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e 2D BrachyVision per pianificazione di brachiterapia basata su

pellicola. |
LICENZE: un (1) set di licenze delle caratteristiche precedenti '
Upgrade pacchetto IMRT Planning {pianificazione IMRT) 1 incluso |

interactive IMRT Planning genera profili di intensita del fascio che
ottimizzano la distribuzione della

dose in base alle limitazioni di dose definite dall'utente. Nel
Distributed Calculation Framework

(DCF, Framework di calcolo distribuito) & integrato un nuovo
algoritmo di calcolo del movimento

lamellare per supportare sia i segmenti a finestra a scorrimento sia
quelli statici multipli.

LICENZE:

* UNA (1) Interactive IMRT Planning con ottimizzazione dell'angolo del
fascio

e UNA (1) Electronic Surface Compensation (compensazione
elettronica di superfici)

¢ UNA (1) Planar Compensation {compensazione planare) T . .
Upgrade Arco conformazionale 1 incluso |
Conformal Arc Planning {pianificazione arco conformazionale)
consente la conformatzione

automatica dell'MLC sul PTV su un arco specificato dall'utente mentre |
il gantry & ruotato.

LICENZE:

e UNA (1) Conformal Arc Planning (pianificazione arco
conformazionale) per DMLC

opz. 2.4 Upgrade a Physicians' Desktop 4 € 73.500,00
L'Eclipse Physician's Desktop & ottimizzato per i medici e include gli (Euro |
strumenti per registrazione, settantatremilacinquecento/00)
contouring, 4D, posizionamento del fascio e approvazione dei piani.

CARATTERISTICHE:

e Pacchetto desktop per UN (1} software di pianificazione del
trattamento di base, che include

supporto immagine modalita multipla, inclusi contouring PET, '
registrazione e fusione di

immagini, protocolli clinici, segmentazione avanzata, simulazione
virtuale, pianificazione 4D,

posizionamento del fascio, valutazione del piano, approvazione del '
piano elettrico, cartella :
clinica elettronica e stampa configurabile della documentazione 5
relativa al piano.

LICENZE: un {1) set di licenze delle caratteristiche precedenti |
opz. 2.5 Licenza principale RapidArc Planning (Pianificazione RapidArc} 1 € 78.600,00 |
Eclipse {Euro settantottomilaseicento/00)
La pianificazione RapidArc Eclipse supporta i trattamenti ad arco
dinamico prodotti attraverso ottimizzazione di dose volumetrica
utilizzando MLC dinamici, rateo di dose variabile {non continuo} e
velocita del gantry variabile per generare distribuzioni di dose
medulate su intensita in archi ottimizzati. Supporto per archi
complanari e non complanari.

LICENZE:

» UNA (1) opzione e licenza software Dose Dynamic Arc (Dose in arco
dinamico} Eclipse
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s UNA (1) Conformal Arc {arco conformazionale) per DMLC
opz. 2.6 Stazione di lavoro 3D Eclipse €6.590,00
Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica {Euro
seimilacinquecentonovanta/00)
opz. 2.7 Monitor LCD da 27 pollici {16:9) €7.741,50
Monitor LCD 27" (16:9) {Euro
settemilasettecentoquarantuno/50
)
opz. 2.8 Stazione di lavoro non di calcolo Eclipse € 4.908,00
Per ulteriori informazieni consultare la scheda tecnica {Euro
quattromilanovecentootto/00)
opz. 2.9— | FORMAZIONE STANDARD: Upgrade Eclipse incluso
2.14 La formazione & inclusa con {'acquisto dell'upgrade Eclipse. | dettagli
del piano di formazione saranno forniti dal team di gestione della
formazione come parte del processo di implementazione del
prodotto.
Nota:
la formazione non & rimborsabile né trasferibile. L'offerta & valida per
18 mesi a seguito dell'installazione del prodotto.
Sezione 3 | Integrazione Acceleratore Lineare Clinac 600 Varian
31 Aggiornamento stazione di lavoro 4DITC Treatment {WES7) € 15.500,00
Descrizione: {Euro quindicimilacinquecento/00)
L' aggiornamento della stazione di lavoro 4D Integrated Treatment
Console (4DITC) di Varian fornisce I'ultimo modello di computer con
Linac Verification Interface (LVI, interfaccia di verifica Linac) integrata.
Caratteristiche:
e UNA (1) stazione di lavoro 4DITC Treatment con Linac Verification
Interface {LVI, interfaccia di verifica Linac) -Compatibile con sistema
operativo Windows 7 Prerequisiti: - 4DITC installata con 4DITC SW v13
MR 3 o versioni successive (l'upgrade del software deveessere
acquistato separatamente}. -+ Se si utilizza ARIA, utilizzare ARIA SW v10
MR4 o versioni successive. - Console Clinac versione SWeClinac HE SW
v6.3, 9.1 o versioni successive O °Clinac Unique SW v5.1 o versioni
successive O =Clinac LE SW v6.3
+ Se sono installati Millennium o MLC HD, utilizzare MLC 5W v8.1 o
versioni successive.
» Se On-Board Imager (OBI} e installato, utilizzare OBl SW v1.6 MR2
{1.6.17) o versioni successive.
» Se Portal Vision & installato, utilizzare Portal Vision Advanced
Imaging (PVAI) v1.6 MR2 (1.6.17).
» Verifica dei collimatori conici tramite codici a barre (BCCV) o il
prodotto Varian Verification System (Sistema di verifica Varian) {VVS,
licenza per la verifica del cono) se si utilizzano gli accessori del
collimatore conico { “coni” }.
» Tutti i componenti del sistema C-series (ad es. 4DITC, OBI} devono
trovarsi sullo stesso sistema operativo Windows e sullo stesse tipo di
hardware della stazione di lavoro.
3.2 Upgrade software PVAI - con formazione in loco incluso
L'upgrade di PortalVision™ Advanced Imaging (PVAI)} per 4D Integrated
Treatment Console {(4DTIC) offre funzionalita di imaging e flusso di
lavoro avanzati all'ambiente di imaging MV.
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Caratteristiche:

e Acquisizione di immagini MV prima, durante e dopo il trattamento

¢ Abbinare gli strumenti di verifica (automatici e manuali): Immagini
MV acquisite abbinate alle Digitally Reconstructed Radiograph (DRR)
corrispondenti per configurazione del paziente, dimensione del campo
e verifica della forma dell'MLC

* [mmagini e spostamento salvati automaticamente per la revisione
offline

Prerequisiti:

* Prerequisiti PVAI per WES7

» Software 4DITC versione 13 MR3 e versioni successive

¢ Software console Clinac C-Series versione 6.1, 6.2, 6.3 0 9.1

« Software ARIA versione 10 MR4 e versioni successive

¢ Prerequisiti PVAI per Windows XP

e Software 4DITC versione 10.2.3 e versioni successive

» Console Clinac C-series versione 6.3 e versioni successive

 Software Console Clinac Novalis LE versione 6.1B

= Software ARIA versione 10 MR4 e versioni successive

Note:

s La funzionalitd di riposizionamento MV opzionale non fa parte
dellupgrade del software PVAl e pud essere acquistata
separatamente.

33 FORMAZIONE STANDARD: PortalVision Advanced Imaging (PVAI) 1 incluso
Faormazione per PVAI. | dettagli del piano di formazione saranno forniti
dal team di gestione della formazione come parte del processo di
implementazione del prodotto.

Caratteristiche:

Gli argomenti della formazione comprendono

+ Verifica della posizione del paziente prima del trattamento

* Acquisizione di immagini MV prima, durante e dopo il trattamento

¢ Abbinare gli strumenti di verifica (automatici e manuali}: immagini
MV acquisite abbinate alle Digitally Reconstructed Radiograph (DRR)
corrispondenti per configurazione del paziente, dimensione del campo
e verifica della forma dell'MLC

* Immagini e spostamento salvati automaticamente per la revisione
offline

» Verifica delle dimensioni del campo di trattamento e della forma
prima dell'erogazione del trattamento

e Display strumento a istogramma

Responsabilita del cliente:

Il cliente deve assicurarsi che tutti i partecipanti al corso siano
disponibili per I'intera durata della formazione pianificata.

Note:

la formazione non & rimborsabile né trasferibile L'offerta & valida per
18 mesi a seguito dell'installazione del prodotto.

La formazione non & trasferibile con altri prodotti e servizi

Sezione 4 | Integrazione con sistemi informativi aziendali

4.1 Information Exchange Manager (IEM) per RO 1 € 8,250,00
Licenza server motore di interfaccia Information Exchange Manager™ {Euro
{IEM} per Radiation Oncology (RO) ottomiladuecentocinquanta/00)
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DESCRIZIONE: Il motore di interfaccia IEM & I'elemento fondamentale
delle regole logiche e aziendali che gestisce tutti i messaggi e le
interfacce implementate per sistemi ospedalieri o clinici esterni, per
sistemi di fatturazione efo motori di integrazione. Confronta, filtra efo
manipola i messaggi in base alla logica configurabile per supportale le
regole aziendali cliniche. Assimila i dati in database di sistemi
informativi oncologici per eliminare le immissioni di dati ridondanti e
fornire una vista completa del record paziente in oncologia.

LICENZA: Information Exchange Manager (IEM) per Radiation
Oncology (RO} per UN (1) server di interfaccia.

CARATTERISTICHE:

1. Il motore di interfaccia IEM supporta la messaggistica standard HL7,
in conformita alle versioni HL7 2.2, 2.3 o 2.4. Qualora quei messaggi
non siano compatibili con HL7, & necessaria la scrittura di un
programma di conversione personalizzato per convertire i messaggi in
entrata in HL7 per I'elaborazione. E possibile scrivere altri programmi
di conversione personalizzati per convertire i messaggi HL7 in uscita in
formati non HL? per l'elaborazione da parte di sistemi di terze parti;

2. Tutti i sistemi da interfacciare devono risiedere all'interno della
stessa rete del server del motore di interfaccia IEM e del server del
sistema informativo oncologico o possedere funzionalitd di
networking proprie;

3. Il software corrispondera alla versione pi0 aggiornata disponibile al
momento della spedizione; e

4, L'utente non pud installare alcun software di terze parti sul server
del motore di interfaccia IEM o sul server di database del sistema
informativo oncologico.

NOTE:

1. Tutte le interfacce devono essere inserite nel preventivo in aggiunta
a questa licenza per server del motore di interfaccia, secondo le
necessita del cliente; e

2. Per garantire il corretto funzionamento di tutti i progetti di
interfaccia richiesti, la metodologia seguente & coerente con ciascuna
interfaccia:

a) Analisi dei requisiti e della produzione di un documento di
progettazione e di un piano di progetto.

b} Revisione e approvazione del documento di progettazione e del
piano di progetto.

c) Installazione, configurazione e prova del componente HL7 da parte
del fornitore o sviluppo di un segmento personalizzato (se necessario).
d) Mappatura dei codici (se applicabile).

e) Sviluppo di un'interfaccia personalizzata (se necessaria).

f} Configurazione/lmpostazione degli ambienti di collaudo e
produzione presso il centro del cliente.

g) Prova delle comunicazioni presso il centro del cliente.

h) Prova dell'interfaccia presso il centro del cliente.

i} Formazione del cliente {fino a due ore, in remoto, da parte del team
di interfaccia).

i) Collaudo e verifica dei risuitati nell'ambiente di collaudo presso il
centro del cliente.
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k) Approvazione dei risultati del collaudo.
I} Migrazione dell'interfaccia nell'ambiente di produzione.

RESPONSABILITA DEL CLIENTE:

1. Il cliente deve avere la possibilita di escludere i messaggi di pazienti
non in oncologia, ove necessario;

2. Il prezzo non include alcun hardware, software [ad esempio,
componenti HL7) o modifiche aggiuntive necessarie per altri sistemi di
terze parti, eventuali servizi di consulenza per qualsiasi sistema di
terze parti o eventuali modifiche che potrebbero risultare necessarie
per qualsiasi software Varian. E responsability del cliente determinare
tutti gli eventuali costi aggiuntivi da altri fornitori;

3. La partecipazione del cliente & richiesta in tutti i progetti di
interfaccia. La partecipazione potrebbe includere, in maniera non
esaustiva, la cooperazione nell'analisi dei dati, la revisione e
{'approvazione delle specifiche, la risoluzione di problemi di fiusso di
dati, la revisione e l'approvazione dei risultati del collaudo. Inoltre,
secondo necessitd, il cliente sara anche responsabile della
partecipazione di eventuali altri fornitori;

4. A seguito dell'implementazione delle interfacce, il cliente deve a)
maonitorare il registro dell'interfaccia su base continua e quotidiana e
b} eseguire il collaudo delle interfacce ogni volta che viene installata
una nuova versione del software. Fino a due ore di formazione
relativa ai registri di interfaccia di monitoraggio inclusa nel presente
acquisto;

S. E responsabilita del cliente fornire una rete LAN e WAN con
capacita sufficiente per sopportare il traffico tra il server di database
del sistema informativo oncologico e il motore di interfaccia IEM e i
sistemi di terze parti interfacciati; e

6. £ responsabilitd del cliente fornire un collegamento a Internet
sufficientemente veloce per consentire ['accesso in remoto per
installazioni, upgrade, monitoraggio e assistenza tramite Smart
Connect di Varian. | clienti che scelgono di non fornire accesso in
remoto devono acquistare ulteriori servizi di installazione e
configurazione in loco. |
4.2 ARIA Connect per ARIA RO 1 incluso |
Descrizione:

ARIA Connect per Oncology information system (OIS, sistema
informativo oncologico) per ARIA {RO, Radiation Oncology) gestisce i
messaggi e le interfacce per sistemi esterni ospedalieri o di clinica,
sistemi di fatturazione e/o motori di integrazione. Confronta, filtra e/o
manipola i messaggi in base alla logica configurabile per supportare le
regole aziendali cliniche. Inoltre, trasferisce i messaggi di dati in
entrata nel database dei sistemi informativi oncologici ARIA.
Caratteristiche:

» Il motore ARIA Connect supporta la messaggistica standard HL7,
conforme alle versioni HL7 2.2, 2.3, 2.4  2.5.1 Schema (2.7).

¢ Il motore ARIA Connect supporta inoltre interfacce personalizzate.
Prerequisiti:

= ARIA RO v13.6 e versioni successive.

* ARIA Connect - Server hardware compatibile (per una descrizione
dettagliata dei requisiti hardware, fare riferimento a:
http://www.varian.com/hardwarespecs).
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« Sistemi di terze parti compatibili con HL7 (ovvero, HIS, fatturazione,
laboratori o altri sistemi).

Note:

e Tutti i sistemi da interfacciare devono risiedere all'interno della
stessa rete del server del motore ARIA Connect e del server del
sistema informativo oncologico o possedere funzionalitdh di
networking proprie.

¢ L'utente non pud installare alcun software di terze parti sul server
del motore ARIA Connect o sul server dei database del sistema
informativo oncologico.

« SmartConnect di Varian & necessario per I' accesso in remoto per
installazione, aggiornamenti, upgrade, monitoraggio e assistenza.
Nota: per le sedi che non consentono collegamenti in remoto &
necessario acquistare assistenza in loco aggiuntiva, oltre alla
configurazione con le loro interfacce.

» Tutte le interfacce devono essere inserite nel preventivo in aggiunta
a questa posizione, secondo le necessita del cliente.

Responsabilita del cliente:

e |l cliente deve avere la possibilita di escludere i messaggi di pazienti
non in oncologia, ove necessario.

¢ Il prezzo non include alcun hardware, sofiware (ad esempio,
interfacce HL7) o modifiche aggiuntivi necessari per altri sistemi di
terze parti, eventuali servizi di consulenza per qualsiasi sistema di
terze parti o eventuali modifiche che potrebbero risultare necessarie
per qualsiasi software Varian. E responsabilita del cliente determinare
tutti gli eventuali costi aggiuntivi da altri fornitori,

» La partecipazione del cliente & richiesta in tutti i progetti di

4.3 ARIA Connect per RO - Demographics IN 1 incluso
Descrizione:

Questa interfaccia elabora i dati anagrafici dei pazienti in entrata (HL?
ADT) tramite un sistema compatibile con HL7 in ARIA Oncology
Information System (OIS} per Radiation Oncology (RO).

Con l'aggiunta di nuovi pazienti o con la modifica delle informazioni
anagrafiche di pazienti esistenti in un sistema di terze parti, viene
generato un messaggio HL7 ADT. Tale messaggio viene inviato al
motore di interfaccia ARIA Connect, elaborato e successivamente le
informazioni anagrafiche vengono aggiornate nel database ARIA.
Caratteristiche:

* Pud essere configurato per eseguire funzioni basate su taluni
messaggi ricevuti (necessario 1'acquisto di supporto di configurazione
aggiuntivo)

» Puo filtrare o elaborare i messaggi in base a una serie di campi HL7

* Mantiene aggiornati lo stato, gli indirizzi, i parenti stretti e altre
informazioni anagrafiche del paziente.

s £ possibile il monitoraggio dell’ integritd (dello stato) delle
interfacce

= Comprende la licenza del motore di interfaccia

Server rack 1 incluso
Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica inclusi
Installazione e Configurazione, escluso Cablaggio di rete
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4.4 Middleware MP1 HL7 1 €8.400,00 |

Personalizzazione messaggistica ADT HL7 per integrazione anagrafica {Euro ottomilaguattrocento/00)
tra sistema A.R.C.A. e sistema ARIA RO.

Sezione S | Opere di installazione

5.1 Opere edili, impiantistiche, fornitura arredi 1 € 133.150,60
Vedasi Computo Metrico Estimativo nr. 259/17 della Ditta Morviducci {Euro

Srl allegato alla presente Offerta centotrentatremilacentocinquanta/

60)

Sezione 6 | Rimozione e smaltimento acceleratore lineare in dotazione e
Simulatore Varian Ximatron

6.1 Rimozione e smaltimento acceleratore lineare Varian Clinac 2100 e 1 €40.104,00
Simulatore Varian Ximatron installati c/o U.0. Radioterapia di (Euro
Macerata. quarantamilacentoquattro/00)

Il servizio di smaltimento dell’Acceleratore Lineare obsoleto sara
esepguito, a mezzo di soggetto abilitato e qualificato, in piu fasi al fine
di permettere di eseguire le accurate analisi dei materiali,
discriminando quelii che potranno essere rilasciati liberamente da
quelli sottoposti al regime previsto dal D.Lgs 230/95 cosi come
modificato dal D.Lgs 241/2000.

Acceleratore lineare Varian Clinac 2100:

1° FASE:

Introduzione attrezzatura da lavoro e smontaggio
delf’apparecchiatura da parte di personale specializzato. In particolare
le Guide d’onda, il Collimatore, il bending magnet ed il Target saranno
separati dal resto dell'unita.

In occasione di questa fase, si provvedera nel frattempo ad estrarre ed
a smaltire tutte le apparecchiature elettroniche con rilascio di
apposito Formulario Rifiuti.

2° FASE:

Un esperto qualificato da noi incaricato provvedera alla
caratterizzazione radiometrica delle parti attivate con le seguenti
operazioni:

sEffettuare le misurazioni sui singoli componenti separando le parti
attivate dal resto delle apparecchiature.

ePer tutte le parti attivate, provwedera ad eseguire Ila
caratterizzazione, fornendo i seguenti elementi: dimensioni, peso, tipo
di radionuclide, attivitd per pezzo/nuclide, attivitd totale, attivita
specifica, ratei di dose.

Dopo il confezionamento e con i predetti elementi, le parti radioattive
verranno stoccate in apposito locale messe a disposizione dall'Azienda
Ospedaliera di Macerata per poi essere smaltite mediante cessicne a
centro autorizzato.

3° FASE:

Dopo il confezionamento delle parti e con gli elementi descritti nella
fase precedente, i materiali non attivati (e le attrezzature da lavoro)
verranno estratti dal bunker, caricati su un automezzo autorizzato al
trasporto di Rifiuti Speciali {RAEE e parti di Apparecchiature) e
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consegnati ad un centro autorizzato al ricevimento di rifiuti speciali.
Detto materiale sara accompagnato dal certificato di libero rilascio
debitamente compilato e firmato, precedentemente al ritiro, dalla
Fisica  Sanitaria dell'Ospedale. I materiale rilasciato
incondizionatamente sara scortate anche dal Formulario Rifiuti
previsto dalla normativa vigente.

Simulatore Varian Ximatron:

Contestualmente allo smontaggio dell'Acceleratore Lineare Varian
Clinac 2100 verra eseguita la rimozione e Smaltimento del Simulatore
per Radioterapia Varian Ximatron attualmente installate cfo U.O.
Radioterapia di Macerata come segue:

1° FASE:

Introduzione attrezzatura da lavoro e smontaggio
dell’apparecchiatura da parte di personale specializzato.

In questa fase, si provederd ad estrarre ed a smaltire tutte le
apparecchiature elettroniche con rilascio di apposito Formulario
Rifiuti.

2° FASE:

I materiali {e le attrezzature da lavoro) verranno estratti da! bunker,
caricati su un automezzo autorizzato al trasporto di Rifiuti Speciali
(RAEE e parti di Apparecchiature} e consegnati ad un centro
autorizzato al ricevimento di rifiuti speciali. Detto materiale sara
accompagnato dal certificato di libero rilascio debitamente compilato
e firmato, precedentemente al ritiro, dalla Fisica Sanitaria
dell'Ospedale. (I materiale rilasciato incondizionatamente sard
scortato anche dal Foermulario Rifiuti previsto dalla normativa vigente.

Totale IVA Esclusa € 2.194.662,46
{Euro
duemilionicentonovantaquattromi
laseicentosessantadue/46}

Varian Medical Systems Italia S.p.A.

LI I R A ]
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ASUR MARCHE
AREA VASTA N.5

Ospedale di Macerata
Via Santa Lucia - Macerata

LAVOR! EDILI ED IMPIANTISTIC! NECESSARI PER
L'INSTALLAZIONE DI UN APPARECCHIATURA DI
RADIOTERAPIA VARIAN PRESSO IL REPARTO DI
RADIOTERAPIA DELL'OSPEDALE DI MACERATA

COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO

e Descrizione: [um] Quantitai— Prezzo [ Prezzo’
a0 e NIRRT L )| Unitario. |  Totale

OFF 259 17 Rev. 2 del 09/11/2017 1




AT.l — VARIAN SpA - MORVIDUCCI Srl

.___..__::.._—g_:c. “I_I. ﬁ‘_e'_ s 1:-‘_:'.'__\' e .- = . vi

— T

Per lesecuzione dei lavori, data la tipologia del sito, sono
previste tulte quelle opere provvisionali necessarie a
limitare il piu’ possibile il disagio creato per la presenza
del cantiere.

Sono quindi poste in opera barriere provvisorie che
delimitano le aree di intervento riducendo al minimo la
polverosila’ e linquinamento acustico dei locali adiacenti
all'area di canliere.

Inoltre sono studiati percorsi oftimali per le maestranze al
fine di invadere il meno possibile gli spazi comuni e le
aree non direttamente interessate ai lavori.

OPERE PROVVISIONALI

Opere provvisionali di allestimento canliere
internofesterno, comprensivo di impianio elettrico dif
canliere come da norme CEIl.

Paratia di separazione corridoio realizzata in pannelli di
cartongesso tinteggiali comprensivi di porte di accesso su
ambo i lati

Totale opere provvisionali
5.260,00

OPERE EDILI

Rimozione pavimento PVC compreso di scarriolamen101
fino a zona di carico

Smontaggio controsoffitto esistente

Adeguamento canalizzazioni a pavimento complete di1
posa tubazioni e pozzetti sala Bunker necessari al
collegamento apparati Varian.

Adeguamento della fossa di alloggio a pavimento del
basamento dell'apparecchiatura di radioterapia, realizzata
previa asportazione del basamentc in ferro esistente e
successiva demolizione parziale della platea in
calcestruzzo fino alla profondita di 35 cm.

Getto di riempimento in calcesiruzzo eseguito a mano,
dell'alloggio del basamento apparecchialura  di
radioterapia

Controparete in pannelli di cartongesso fissali a parete su
struttura in  lamiera  zincata (pareti laterali]
apparecchiatura)

Rasatura delle pareli in cartongesso

a.c.

a.c.

mq

mq

mq

mq

1,00

1,00

59,50/

26,00

1,00

1,00

1,001

23,00

23,00

3.360,00

1.900,00

11,00|

2.350,00

9.000,00

2.800,00

35,00

9,00

3.360,00

1.900,00

654,50

2.350,00

9.000,00

2.800,00

805,00

207,00

g
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nif L Descrizione ' Iuam.-' Quantitd | Prezzol | Prezzo
- ' Unitario Totale
10 |Rasatura del massetto con prodotto autolivellante atto a
ricevere il pavimenlo in pvc mq 59,50 12,00 714,00
11 {Preparazione delle pareli per successiva tinteggiatura. mq 62,00 12,00 744,00
12 |Posa in opera di pavimento in PVC del lipo antistatico in
teli spess. 2 mm saldato nelle connessure sala Bunker mq 59,501 65,00 3.867,50
13 |Posa in opera di sguscia in PVC sala Bunker m 47,00 16,00 752,00
14 |Tinteggiatura delle pareti con verniciatura a smalto previa
preparazione del sottofondo mq 61,26 18,00 1.102,68
15 |Controsoffitto realizzato in pannelli di fibre minerali (60x60
cm) posati su struttura a vista in lamiera preverniciala mq 59,50 -
16 | Carico del materiale di risulta dalle demaolizioni suj
automezzo di trasporto n 1,00 920,00| 920,00
17 | Trasporto a pubblica discarica del materiale demolito n 1,00 2.100,00 2.100,00
18 | Compenso a pubblica discarica per rifiuti speciali n 1,00 950,00 950,00
Totale opere edili radioterapia
26.966,68
C {IMPIANTO TERMOMECCANICO
BUNKER RADIOTERAPIA
19 |Rimozione dell'impianto di refrigerazione apparecchiature
esistenti n 1,00] 850,00| 850,00
20 |Installazione di wventilconvettore da parete con una
batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento
estivo e invernale. S5kW. (5ala Bunker)
n 1,00 1.780,00} 1.780,00
21 |Refrigeratore d'acqua con raffreddamento ad aria
funzionante con refrigerante R407C, realizzato con
slruttura portante in alluminio e pannellatura in lamiera
zincata verniciata con poiveri di poliestere, condensatore
con tubi di rame alettati in alluminio
Dato in opera complete di valvola di intercettazione|
flangiata, giunti antivibranti, termometri. Potenzialita: 60
Kw. n 1,001 19.800,00 19.800,00
22 |Tiro in alto apparecchiatura (refrigeratore) n 1,00] 450,00 450,00
23 |Serbatoio volano termico della capacitd di 5001t. A 6
_|attacchida 112" colbentato. | n | 100 | 115000|  1.15000
| o e d L ¥
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i " Descriziono Jumi[ Guanti [ Prezzo) [ Prezo
El S entdl ST T el | uUnitario | Totale
24 |Impiantistica a servizio dell'acceleratore: termometri,
manometri, misuratore di portata, filtro. n 1.00 3.900.00 3.900,00
25 |Elettropompa centrifuga monostadio gemellarea in linea
con attacchi flangiali, corpo in ghisa grigia, lenuta
meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di
acqua fredda calda o surriscaldata sino alla temperalura
di 140 °C, esente da manutenzio
P1-P2 - Circuito refrigerazione nuovo acceleratore
lineare. Portata 1,2 mc/h - prevalenza 25m. n 2,00 1.100,00 2.200,00
P3-P4 - Circuito refrigerazione acceleralore esistente.
Portata 4,5 mc/h - prevalenza 25m. n 2,00 950.1‘.'10’I 1.900,00
26 |Scambiatore di calore a piastre in acciao inox Temp. 9-
14/7-12°C.
Potenza 50 kW n 1,00 3.480,00 3.480,00
27 |Fornitura e posa in opera di valvola a sfera filettata PN40
per acqua M/F diam. 1/2" n 2,00 26,50 53,00
28 |Fornitura e posa in opera di valvola a sfera filettata PN40
per acqua M/F diam. 1" n 2,00 39,00 78,00
29 |Fornitura e posa e opera di filtro a Y in ghisa flangiato
PN16 DN65 n 1,00 161,00 161,00
30 |Fornitura e posa e opera di giunto antivibrante flangiato
PN16 DN65 n 2,00 212,00 424,00
31 |Tubazione in rame, posta in opera, compreso ogni onere|
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arle,
completo e funzionante. In esecuzione da centrale n 1,00 3.549,00 3.549,00
32 |lsolamento termice delle tubazioni e valvole per
refrigeratori  industriali, commerciali, impianti di
condizionamento, condolte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, realizzato con guaina in
elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di mq 36,00 24,00 864,00
33 |Finitura esterna delle tubazioni isolale ed in vistal mq 16,00 34,00 544,00
Totale impianto termomeccanico Bunker
41.183,00
S ST g TERERE SRREPE | R | AR | L e R
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0 " Descrizione ulmi| Quantita Prezzo' | Prezzo
e : o) | Unitario. | = Totale

D |IMPIANTO ELETTRICO
42 |Fornitura in opera di quadro eletlrico in carpenteriaj

metallica verniciato alle polveri per alimentazione

apparecchiatura, sezione fem per sala comandi,

alimentazione impianti speciali. n 1,00 §.500,00 8.500,00
43 |{Canala metallica portacavi dimensioni 200x75mm,

completa di accessori di fissaggio e pezzi speciali (sala|

bunker) m 20,00 62,00 1.240,00
44 |Linee elettriche di collegamento apparati Acceleratore:

linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma FG16

sotto guaina in materiale termoplastico speciale dal Q.E.

apparecchiatura

Cavo multipolare 5G25mmgq m 25,00 43,00 1.075,00

Cavo multipolare 12x1,5mmq m 25,00 32,00 800,00
45 |Canalina in plastica a cornice compresa di coperchi el

pezzi speciali per prese fem sala comandi. m 8,00 26,00 208,00
46 |Distribuzione impianto f.e.m. sala comandi n 1.00 950,00 950,00
47 |Punto presa CEE 2x32A compreso linea di alimentazione

da QE Varian n 1,00 180,00 180,00
48 |Quadro prese "medicale" equipaggiato di prese shukoj

UNI 2x10/16A ¢ interrutiori di prolezione, comprensive di

quota parte di dorsale alimentate dal nuovo Q.E. n 2,00 260,00 520,00
49 |Linea alimentazione qe relé box n 1,00 220,00 220,00
50 {Punio prese shuko o UNI 2x10/1186A comprensive dil n 13,00 58,00 754,00
51 JFornitura & posa in opera pulsante a fungo di emergenza

n 3,00 1 20.00n 360,00

52 |Collegamento impianio di illuminazione Sala Bunker

all'interfaccia di comando. n 1,00 560,00 560,00
53 |Segnalatore a luce rossa e bianca RX, comprensivo dil

linea elettrica di alimentazione. n 1,00 180,00 190,00
54 |Collegamenti dell'impianto di illuminazicne ai comandi del|

Q.E. per automazione accensioni. n 1,00 900,00 800,00
55 |Assistenza al montaggio centratori laser n 1,00 650,00 650,00
56 |Realizzazione nuove vie cavi e relativa posa a servizio|

delle apparecchiature Varian: TVCC-interfono-monitor,

ecc. n 1,00 1.550,00 1.550,00

R R ST T DN T 3
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i < ¥ Totale
57 (Integrazione impianto equipolenziale esistente in locale|

sala terapia 1,00 290,00 290,00
58 |Realizzazione nuove vie cavi per prese dati ad

integrazione delle esistenti. 4,00 50,00 200,00
59 |Assistenza funzionale impianto elettrico messa in1

funzione apparecchiatura 1.00 1.800,00 1.800,00
60 |Punto alimentazione unita fan-coil. 1,00 150,00 150,00
61 {Impianto eletirico a servizio del! sistema di refrigerazione

acceleratore, compreso ii cavo di alimentazione al Q.E.

dal quadro di piano. 1,00 3.800,00 3.800,00
62 |Fornitura e posa in opera di plafoniere ad incasso|

tecnologia LED 32W 5,00 150,00 750,00
63 |Fornitura e posa in opera di plafoniere da esterno

lecnologia LED 32W 6,00 150,00 900,00
63 |Fornitura e posa in opera di farelti da esterno alogeni

S0W dimmerabili 4,00 80,00 320,00
64 |Fornitura e posa in opera di lampade emergenza a LED

aut. 3h 3,00 140,00 420,00
68 |Realizzazione punli rivelatori incendio compreso di cavo

con collegamento all'impianto esistente. 6,00 230,00 1.380,00
69 |Fornitura e montaggio sky ceeling a soffitto con 4 plotted

completo di immagine 0,00 2.000,00 -
70 |Realizzazicne impianto elettrico di cantiere 1,00 300,00 300,00
71 |Quadro elettrico a servizio del nuovo impianto di

refrigerazione integrato all'esistente compresa fornitura di

nuovi elementi. 1,00 4.500,00 4.500,00
72 |Realizzazione di interfaccia eletirica con sistema di

regolazione esistente. 1,00 2.380,00 2.380,00

Totale impianto eletirico

35.847,00
I-L.-'- "l-'E ;":-F&..'u;:"_':-. T e £ J-:m?u:h'_-ﬁ-ﬁ::r_ e e .".r'.'-'-ca.--f'..a-i Fa j
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A.T.l. — VARIAN SpA - MORVIDUCCI Srl

| 7 Descrizione ul | Quantid [ Prezzo: [ Prezzo
i Unitario |  Totale
E [ASSISTENZE MURARIE
73 |Assistenza muraria impianto termomeccanico n 1,00 2.200,00 2.200,00
74 |Assistenza muraria impianto elettrico n 1,00 1.300,00 1.300,00
75 |Assistenza ingresso apparecchiatura n 1,00 1.000,00 1.000,00
Totale assistenze murarie
4.500,00
Totale lavori {IVA Esclusa)
113.756,68
F [PROGETTAZIONE
76 |Progettazione esecutiva opere edili, impiantistiche
meccaniche ed eleltriche. n 1,00 6.500,00 6.500,00
77 |Coordinamento sicurezza in fase di progettazione n 1,00 2.500,00 2.500,00
Totale progettazione
8.000,00
G |ONERI SICUREZZA
78 |Oneri della sicurezza sulle lavorazioni % 2,50] 113.756,68 2.843,92
Totale oneri sicurezza
2.843,92
Totale generale (IVA esclusa) 125.600,60
H |COSTI DELLA SICUREZZA
79 |Cosli della sicurezza dai rischi da interferenza (DUVRI) n 1,00 2.000,00 2.000,00
Totale cosli sicurezza
2.000,00
| |[ARREDI
80 {Consolle di comando apparecchiatura di radiolerapia
composta da un bancone in legno truciolare rivestito in
laminato plastico dim. 800x4500 mm, completo di
mensola per appoggio monitor e server n 1,00] 4.800,00| 4.800,00
81 |Fornitura di seduta operativa in tessuto ignifugo completa
di braccioli, ruote € meccanismo di regolazione altezza n 3,00 250,00 750,00
Totale Arredi
5.650,00
___|Totale complessivo (IVA esclusa) _ = | 133-150,60
(A | R T T T AR,
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