



All. To Det. 753/W3

del 30 GIU. 2015

VERBALE DEL 27/01/2015

GARA DI APPALTO

PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA (COTTIMO FIDUCIARIO)

OGGETTO RIFACIMENTO PAVIMENTI NUOVO CUP OSPEDALE DI MACERATA CIG ZA11320997

\*\*\*\*\*

Il giorno 27 gennaio 2015 alle ore 10,00 presso la sede del Servizio Tecnico sede operativa di Macerata si è riunita la Commissione di gara, costituita come sotto specificato, per procedere all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto del lavoro di cui in oggetto:

- |                        |                               |                         |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Ing. Fuvia Dini     | Responsabile del Procedimento | - Presidente            |
| 2. Geom. Massimo Nerpi |                               | - Componente            |
| 3. Silvia Pazzelli     |                               | - Segretario Verbalizz. |

**La Commissione preso atto che:**

- 1) con nota prot. 0005095 del 16/01/2015, ha richiesto un'offerta al massimo ribasso percentuale sul computo metrico estimativo e sull'elenco prezzi redatti dal Servizio Tecnico sede operativa di Macerata per i lavori in oggetto;
- 2) l'importo posto a base di gara è pari ad a € 19.480,10 di cui € 974,01 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- 3) sono state invitate sia a mezzo elettronico che a mezzo postale le seguenti 4 (quattro) ditte, a partecipare alla gara di cui trattasi:

1. **MULTI SERVIZI CASE di Callarelli Marco** Via Coppetella, 10 60035 JESI (AN)
2. **GP PARQUET SNC** C.da San Francesco, 76 Recanati (MC)
3. **CRUCIANELLI REST EDILE** via Andrej Sacharov, 2/4 62029 Tolentino (MC)
4. **EDILPLAST** Via Dell'Industria, 16 60127 Ancona ( AN)

- 4) il criterio di aggiudicazione è quello prezzo più basso complessivo dell'importo a base d'asta determinato dalla percentuale di ribasso sulla quota opere a misura;
- 5) il termine ultimo utile per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato alle ore 13,00 del giorno 26/01/2015.

◆ **La Commissione procede alle operazioni di seguito descritte** rilevando che all'apertura delle buste non è presente nessun rappresentante delle Ditte invitate.

1 - VERIFICA DEI TEMPI DI ARRIVO DELLE BUSTE

La Commissione:

ACCERTA:

che la busta contenente la richiesta di offerta della ditta **MULTI SERVIZI CASE di Callarelli Marco** Via Coppetella,10 60035 JESI (AN) non è pervenuta al destinatario a mezzo postale ed è ritornata al nostro mittente, ma che la ditta ha ugualmente effettuato la presa visione perché ha ricevuto la richiesta dell'offerta anticipata per mezzo elettronico;

che sono pervenute le offerte di tutte e 4 (quattro) le ditte invitate con le modalità previste nella lettera di invito:

<b>MULTI SERVIZI CASE di Callarelli Marco</b> Via Coppetella,10 60035 JESI (AN)
<b>GP PARQUET SNC</b> C.da San Francesco,76 Recanati (MC)
<b>CRUCIANELLI REST EDILE</b> via Andrej Sacharov, 2/4 62029 Tolentino (MC)
<b>EDILPLAST</b> Via Dell'Industria, 16 60127 Ancona ( AN)

## 2 - VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

la Commissione constatata la regolarità dei plichi pervenuti e della documentazione amministrativa e può procedere alla lettura delle offerte formulate dalle cinque Ditte partecipanti

## 3 -OFFERTA

La Commissione:

- RILEVANDO che la gara è indetta con il metodo del massimo ribasso percentuale sull'importo a base di appalto di **€ 19.480,10 (di cui € 974,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)**, in base alle offerte pervenute, la seguente graduatoria:

DITTA	RIBASSO
<b>EDILPLAST</b> Via Dell'Industria, 16 60127 Ancona ( AN)	9,90%
<b>CRUCIANELLI REST EDILE</b> via Andrej Sacharov, 2/4 62029 Tolentino (MC)	7,80%
<b>MULTI SERVIZI CASE di Callarelli Marco</b> Via Coppetella,10 60035 JESI (AN)	5,50%
<b>GP PARQUET SNC</b> C.da San Francesco,76 Recanati (MC)	5,30%

## 4 -AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

La Commissione:

- AGGIUDICA PROVVISORIAMENTE l'appalto in oggetto alla Ditta **EDILPLAST** Via Dell'Industria, 16 60127 Ancona ( AN) che ha offerto il maggior ribasso percentuale pari al **9,90%** corrispondente ad un importo contrattuale di **€ 16.673,99 + € 974,01** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso percentuale per un totale complessivo pari a **€ 17.648,00 (IVA 10% esclusa)**, rimettendo l'aggiudicazione definitiva all'organo competente.

- CONCLUDE I LAVORI, riponendo tutta la documentazione nelle rispettive buste, e dichiara conclusa la seduta di gara alle ore 11,00 dello stesso giorno 27/01/2015.


Letto, approvato e sottoscritto Macerata li 27/01/2015

**I COMPONENTI:**

Ing. Fulvia Dini - Presidente

Geom. Massimo Nerpiti - componente

Silvia Pazzelli - segretario



Three horizontal lines with handwritten signatures written over them. The first signature is 'Fulvia Dini', the second is 'Massimo Nerpiti', and the third is 'Silvia Pazzelli'.