

Aut. 2
alla det. n.
490/AV3 del

13 APR. 2017

Perizia Giustificativa CIG Z011CBE018

STRUTTURA INTERESSATA: Ospedale di San Severino Marche – spostamento attività sanitaria da porzione del piano terra inagibile

OGGETTO DEI LAVORI: Messa in sicurezza e ripristino finzionalità

Facendo seguito ai sopralluoghi dei tecnici DICOMAC per la redazione delle schede AeDES in seguito ai sopralluoghi effettuati in data 15/11/2016 presso il fabbricato, si dichiara che:

- ✓ Per i lavori edili la spesa preventivata è di € 2.288,00 + IVA di cui € 150,00 per oneri della sicurezza, come da computo metrico estimativo allegato a cui applicare un ribasso d'asta del 25,60 %.
- ✓ Per i lavori di sistemazione infissi la spesa preventivata è di € 1.498,26 + IVA di cui € 100,00 per oneri della sicurezza, come da computo metrico estimativo allegato a cui applicare un ribasso d'asta del 14,00 %.
- ✓ Per i lavori di urbanizzazione container la spesa preventivata è di € 8.693,12 + IVA di cui € 550,00 per oneri della sicurezza, come da computo metrico estimativo allegato a cui applicare un ribasso d'asta del 16,00 %.
- ✓ Per i lavori elettrici la spesa preventivata è di € 6.227,96 + IVA di cui € 200,00 per oneri della sicurezza, come da computo metrico estimativo allegato a cui applicare un ribasso d'asta del 32,00 %.
- ✓ Per i lavori idro-termo-sanitario la spesa preventivata è di € 2.033,26 + IVA di cui € 100,00 per oneri della sicurezza, come da computo metrico estimativo allegato a cui applicare un ribasso d'asta del 30,00 %.
- ✓ Per i lavori di opere pittoriche la spesa preventivata è di € 9.195,24 + IVA di cui € 800,00 per oneri della sicurezza, come da computo metrico estimativo allegato a cui applicare un ribasso d'asta del 30,10 %.

La spesa preventivata complessiva al netto dei ribassi d'asta è di € 22.853,95 + IVA di cui € 1.900,00 per oneri della sicurezza.

Macerata 30/11/2016

Il Rup/Tecnico AV3
Geom. Marco Sabbatini

