

U.O.C. Patrimonio Nuove Opere, Attività Tecniche.- A.V. n.3  
Direttore: ing. Fabrizio Ciribeni  
e-mail: [fabrizio.ciribeni@sanita.marche.it](mailto:fabrizio.ciribeni@sanita.marche.it)  
Dirigente Amm.vo - Dr.ssa Cristiana Valerii  
e-mail: [cristiana.valeri@sanita.marche.it](mailto:cristiana.valeri@sanita.marche.it)  
Tel. 0733/2572605 Fax 0733/2572745

## Perizia Giustificativa

CIG 7050365141  
CIG ZB61E44B53

**STRUTTURA INTERESSATA:** Poliambulatorio di Sarnano

**OGGETTO DEI LAVORI:** Lavori di Consolidamento e Messa in Sicurezza del Poliambulatorio di Sarnano

- Vista la scheda AeDES trasmessa dal Comune di Sarnano il 3/03/2017;
- Visto il Verbale di Somma Urgenza del 31/03/2017;
- Visto il Verbale di Sopralluogo e accordo tra le parti del 04/04/2017 firmato dal Sindaco di Sarnano e dal Direttore AV3

L'Ing. Luca Piermattei, come da incarico ratificato con il Verbale di Somma Urgenza predetto, ha predisposto i seguenti elaborati progettuali, che si allegano, per quanto riguarda gli interventi da effettuare:

- 01-Relazione tecnica illustrativa con quadro economico;
- 02-Documentazione Fotografica
- 03-Computo Metrico Estimativo ed Analisi dei Prezzi;
- 04-Interventi strutturali e di finitura connessi – Piano Terra;
- 05-Interventi strutturali e di finitura connessi – Piano Primo.

Per l'incarico di progettazione, direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza delle opere da effettuare, si conferma una spesa, al netto dello sconto del 16%, pari a euro 7.140,00 oltre CNPAIA 4% e IVA 22%;

Dal computo metrico si rileva un importo lavori, a base d'asta, da mettere in atto per la messa in sicurezza e per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità dei locali in oggetto, pari a € 88.109,67 + IVA di cui € 2.642,54 per oneri della sicurezza.

Vista la spesa preventivata, tramite computo metrico presentato, in base all'art.113 comma 2 del D.Lgs 50 del 2016 (2%) si prevede di accantonare un importo pari ad € 1.762,19.

## Quadro Economico di Progetto

<b>Lavori a misura a base d'asta</b>	
Lavori esclusi oneri della sicurezza	€ 85.467,13
Oneri della Sicurezza	€ 2.642,54
<b>Totale Lavori a misura</b>	<b>€ 88.109,67</b>
<b>Somme a disposizione</b>	
Spese Tecniche	€ 7.140,00
Cassa Previdenza su Spese Tecniche (4%)	€ 285,60
IVA su spese tecniche (22%)	€ 1.633,63
IVA sui lavori (aliquota 10%)	€ 8.810,97
Imprevisti (IVA compresa)	€ 3.000,00
Incentivi all'art.113 comma 2 del D.Lgs 50 del 2016 (2%)	€ 1.762,19
<b>Totale Somme a Disposizione</b>	<b>€ 22.632,39</b>
<b>Totale Progetto</b>	<b>€ 110.742,06</b>

Si allegano:

- 01-Relazione tecnica illustrativa con quadro economico;
- 02-Documentazione Fotografica
- 03-Computo Metrico Estimativo ed Analisi dei Prezzi;
- 04-Interventi strutturali e di finitura connessi – Piano Terra;
- 05-Interventi strutturali e di finitura connessi – Piano Primo.

Macerata 10/04/2017

Il Rup/Tecnico AV3

Geom. Paolo Pesci


